

Số: 1217/QĐ-PCTĐ

Tam Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Thủ Đức;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình 1751/KHVT ngày 22/8/2024 của Phòng KHVT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu Gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 855/QLĐT ngày 10/9/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-EVNHCNM ngày 30/9/2024 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại đối với hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-PCTĐ ngày 15/01/2025 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc giao kế hoạch Đầu Tư Xây Dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-PCTĐ ngày 13/6/2025 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-PCTĐ ngày 13/8/2025 của Công ty Điện lực Thủ Đức về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: “Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025”;

Xét đề nghị của Phòng QLĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế nổi khu vực 1,2 thành phố Thủ Đức năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng KHVT, KTAT và Kế toán trưởng trực thuộc Công ty Điện lực Thủ Đức căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Lưu: VT, QLĐT, VH.(4)

GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Minh Danh