

Số: **40** /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày **26** tháng **01** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Hủy thầu gói thầu: Xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026
và 5 năm (2026-2030) cho mỏ than Nông Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 2900/UQ-ĐLTKV ngày 06/10/2025 của Tổng giám đốc cho PTGD Nguyễn Trung Thực;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐLTKV ngày 15/9/2025 của Tổng công ty Điện lực - TKV v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026 và 5 năm (2026-2030) cho mỏ than Nông Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-ĐLTKV ngày 31/10/2025 của Tổng công ty Điện lực - TKV v/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026 và 5 năm (2026-2030) cho mỏ than Nông Sơn;

Căn cứ Báo cáo xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu: Xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026 và 5 năm (2026-2030) cho mỏ than Nông Sơn của phòng Kế hoạch, Tổ thẩm định và Tổ chuyên gia ngày 20/01/2026;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu gói thầu: Xây dựng kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2026 và 5 năm (2026-2030) cho mỏ than Nông Sơn.

Lý do: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (Hồ sơ dự thầu sau khi rà soát, đối chiếu không đáp ứng hồ sơ mời thầu).

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch thực hiện hủy thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Pháp chế, Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- TGD Bùi Minh Tân (e-copy, b/c);
- Lưu: VT, KH, Q(2b).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Thực