

Mẫu số 01E (Webform trên Hệ thống)

**BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

STT	Công trình	Địa điểm	Thời gian hoàn thành gói thầu	
			Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất ____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]	Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất ____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Gói 03-BTBT: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Kéo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Tri-Bình Thạnh	Tỉnh Vĩnh Long	90 ngày	90 ngày