

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin, thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – GIAO THÔNG TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 01/01/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH ngày 25/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;



Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-STC ngày 17/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQL ngày 14/7/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng – Giao thông tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-BQL ngày 28/8/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 239/QĐ-STC ngày 17/4/2025 của Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-BQL ngày 26/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang về việc cập nhật dự toán giá gói thầu gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin và gói thầu số 17.3: Tư vấn giám sát gói thầu số 17, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng COVICO lập và Tờ trình số 425/TTr- COVICO ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu;

Căn cứ Báo cáo số 05/BCTĐ-QM-169 ngày 15/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ xây dựng Quang Minh báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

Xét đề nghị của Phòng Dự án 1 tại Tờ trình số 83/TTr-DA1 ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, quy mô 400 giường; với nội dung như sau:

1. Nội dung gói thầu



- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết Bị Công Nghệ Thông Tin.
- Giá gói thầu: 24.502.399.049 đồng (theo Quyết định số 239/QĐ-STC ngày 17/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang).
- Dự toán giá gói thầu: 24.565.863.525 đồng (theo Quyết định số 369/QĐ-BQL ngày 26/8/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng – Giao thông tỉnh An Giang).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu (ngày): 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Giám sát hoạt động đấu thầu:

2. Nội dung hồ sơ mời thầu

Theo E-HSMT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng COVICO lập (Kèm theo E-HSMT).

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGĐ BQL;
- Lưu: VT, ntan.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Xuân Vũ