

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm Remote Sector Hà Lang; Yên Lập II; Bản Dông; Tân Mỹ; Xuân Quang; Tân An; Bản Cải; Thôn Ren1; Đầm Hồng và Lung Luề

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TUYÊN QUANG - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn BC-VT Việt Nam V/v: Ban hành quy chế của Tập đoàn BC-VT Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển; Quyết định số 121/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 29/11/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn BC-VT Việt Nam V/v: Sửa đổi bổ sung Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển; Văn bản số 9571/VNPT-KHĐT ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển ;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 30/5/2025 của Tập đoàn BCVT Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 Chương trình CSHT mạng di động Vinaphone;

Căn cứ quyết định số 507/QĐ-VNPT-TQ ngày 05/9/2025 của Giám đốc Viễn thông Tuyên Quang - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm Remote Sector

Hà Lang; Yên Lập II; Bản Dông; Tân Mỹ; Xuân Quang; Tân An; Bản Cải; Thôn Ren1; Đàm Hồng và Lung Luề;

Căn cứ tờ trình ngày 08/9/2025 về việc Trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm Remote Sector Hà Lang; Yên Lập II; Bản Dông; Tân Mỹ; Xuân Quang; Tân An; Bản Cải; Thôn Ren1; Đàm Hồng và Lung Luề;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng KTĐT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm Remote Sector Hà Lang; Yên Lập II; Bản Dông; Tân Mỹ; Xuân Quang; Tân An; Bản Cải; Thôn Ren1; Đàm Hồng và Lung Luề, với các nội dung theo phức lục kèm theo.

Điều 2. Giao các Ông (Bà): Trưởng, phó phòng KTĐT, KTKH các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, (Bà) có tên tại Điều 2 cùng các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT,KT-ĐT(03b).

- Số eoffice: 749444



Lục Vũ Khanh