

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lộ 376E10.2, 372E10.2)**

**thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lộ 376E10.2, 372E10.2)**

**thuộc dự án Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lộ 376E10.2, 372E10.2)**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVN HANOI ngày 31 tháng 5 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025; Văn bản số 6506/EVN HANOI-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-PCUNGHOA ngày 28 tháng 8 năm 2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lộ 376E10.2, 372E10.2);*

*Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-PCUNGHOA ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt dự toán Gói thầu Giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lộ 376E10.2, 372E10.2);*

*Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-PCUNGHOA ngày 23 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lô 376E10.2, 372E10.2);*

*Căn cứ Tờ trình ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lô 376E10.2, 372E10.2);*

*Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng mới mạch vòng An Tiến - Hùng Tiến - Thiên Trù (Lô 376E10.2, 372E10.2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (đề t/h);
- QLĐT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Lâm**