

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025

của Công ty Điện lực Lâm Đồng

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Thuộc các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-HĐTV ngày 08/8/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Sửa đổi bổ sung “Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-HĐTV ngày 24/6/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2025 – ĐnoPC;

Căn cứ Quyết định số 3775/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-PCLĐ ngày 27/6/2024 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc Về việc giao thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-PCLĐ ngày 16/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-PCLĐ ngày 29/08/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Tờ trình số 2190/QLDA ngày 26/9/2025 của Ban Quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1692/ĐT ngày 29/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án căn cứ nội dung đã được phê duyệt ở Điều 1, tiến hành các thủ tục các bước tiếp theo các Quy định hiện hành của Luật đấu thầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng Tài chính Kế toán, Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, ĐT.Tr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Huy Tâm

NỘI DUNG E-HSMT

Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng

1. Tài liệu mẫu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;
- Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Mẫu số 6A E-HSMT hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn bản số 7503/EVN-SPC-QLĐT+TCKT ngày 11/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật hồ sơ mời thầu tư vấn kiểm toán hoàn thành các công trình lưới điện.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: theo E-HSMT.

6. Ngôn ngữ hồ sơ mời thầu và hợp đồng: Tiếng Việt.

7. Hiệu lực hồ sơ dự thầu (E-HSDT): ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

8. Tên và phạm vi của gói thầu:

- Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

- Phạm vi của gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng,

Bao gồm các dự án:

+ Đầu tư lắp đặt tụ bù trung thế và tụ bù ứng động cho lưới trung thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025

+ Cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện khu vực thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đức Trọng năm 2025;

+ Cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương năm 2025;

+ Hoàn thiện lưới điện khu vực I huyện Đăk Glong năm 2025;

+ Chống quá tải lưới điện khu vực trung tâm huyện Đăk Rlấp năm 2025;

+ Chống quá tải lưới điện huyện Đăk Song năm 2025;

- + Chống quá tải lưới điện khu vực II huyện Đắk Glong năm 2025;
- + Hoàn thiện lưới điện khu vực phía Nam huyện Cư Jút năm 2025;
- + Hoàn thiện lưới điện huyện Tuy Đức năm 2025;
- + Hoàn thiện hệ thống CNTT, VTDR ĐNoPC năm 2025.

- 9. Giá dự thầu:** Bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu.
- 10. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán:** đồng Việt Nam.
- 11. Phương pháp đánh giá E-HSDT:**Theo E-HSMT.
- 12. Hiệu lực hợp đồng:** Theo quy định.
- 13. Điều kiện thanh toán:** Theo quy định hợp đồng.