

Số: 1211/QĐ-VEC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu SC4-CGNB-2025: Thi công công trình sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu thay thế Thông tư 23/2024/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định 323/QĐ-TTg ngày 20/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2010 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ GTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Quyết định số 3789/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2016 và Quyết định số 2323/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT về duyệt phương án tài chính và hòa chung dòng tiền 05 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-VEC-HĐTV ngày 03/10/2024 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trong các dự án do VEC làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-VEC-HĐTV ngày 09/7/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý khai thác;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-VEC-HĐTV ngày 25/12/2025; số 825/QĐ-VEC ngày 28/7/2025 của Hội đồng thành viên về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch quản lý khai thác vận hành, bảo trì và thu phí năm 2025 (O&M-2025) các tuyến đường cao tốc do VEC;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-VEC ngày 18/10/2025 và Quyết định số 791/QĐ-VEC ngày 22/7/2025 của Tổng giám đốc về thành lập và thay đổi nhân sự Tổ chuyên gia các gói thầu cho các hạng mục sửa chữa lập BC KTKT tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-VEC ngày 14/8/2025 của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền, Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 22.8/HSMT-VNECT ngày 22/8/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Việt Nam về việc trình nộp hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-VEC-HĐTV ngày 09/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo số 22/BC-TCG/CGNB ngày 10/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc lập E-HSMT gói thầu SC4-CGNB-2025: Thi công sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 1193/NQ-VEC-HĐTV ngày 24/10/2025 của Hội đồng thành viên VEC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu SC4-CGNB-2025: Thi công sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia các gói thầu cho các hạng mục sửa chữa lập BC KTKT tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Tờ trình số 23/TTr-TCG/CGNB ngày 10/9/2025; Báo cáo thẩm định số 581/BC-QLKT ngày 22/9/2025 của Ban Quản lý khai thác về E-HSMT Gói thầu SC4-CGNB-2025: Thi công sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý khai thác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu SC4-CGNB-2025: Thi công sửa chữa các nhà trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền và Cao Bồ thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban tham mưu trực thuộc Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng thành viên (đề b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Kiểm tra &KTNB;
- Lưu: VT, QLKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Quang