

Số: 35/QĐ-KLTX

Thường Xuân, ngày 18 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu số 01: Cung cấp cây giống và phân bón thuộc dự án: Hỗ trợ trồng rừng thay thế đợt 1 năm 2025 do Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư

HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM THƯỜNG XUÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Hạt Kiểm lâm Thường Xuân: Số 31/QĐ-KLTX ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt KHLCNT; số 33/QĐ-KLTX ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Cung cấp cây giống và phân bón;

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 18/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 01: Cung cấp vật tư, cây giống thuộc dự án: Hỗ trợ trồng rừng thay thế đợt 1 năm 2025 do Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 01: Cung cấp vật tư, cây giống thuộc dự án: Hỗ trợ trồng rừng thay thế đợt 1 năm 2025 do Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư với nội dung như sau:

- Sửa đổi Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa, như sau:

TT	Nội dung	E-HSMT đã đăng tải	E-HSMT sửa đổi
1	Khối lượng Keo lai mô	36.600 cây	369.600 cây
2	Phân bón (bón thúc năm thứ hai)	Ngày giao hàng sớm nhất 05 ngày (từ ngày 01/02/2026) ; Ngày giao hàng muộn nhất 90 ngày (trước ngày 30/4/2026)	Ngày giao hàng sớm nhất 05 ngày; Ngày giao hàng muộn nhất 90 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng năm 2026)
3	Phân bón (bón thúc năm thứ ba)	Ngày giao hàng sớm nhất 05 ngày (từ ngày 01/9/2027) ; Ngày giao hàng muộn nhất 90 ngày (trước ngày 31/12/2027)	Ngày giao hàng sớm nhất 05 ngày; Ngày giao hàng muộn nhất 90 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng năm 2027)

- Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 33/QĐ-KLTX ngày 16/9/2025.

Điều 2. Giao Ban quản lý Dự án trồng rừng – Hạt Kiểm lâm Thường Xuyên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý Dự án trồng rừng – Hạt Kiểm lâm Thường Xuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2/QĐ;
- Lưu: VT.

HẠT TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bính