

Số: 436/QĐ-BQLDA

Phúc Thịnh, ngày 13 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÚC THỊNH

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ lục số 27);

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp Huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 11881/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh: số 310/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị để lập thiết kế BVTC- dự toán; số 390/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2025 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 02; số 391/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2025 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh;

Căn cứ Tờ trình số 335/TTr-TCGCDV ngày 12/9/2025 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1080/2025/BC-DSC ngày 13/9/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC cho Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC - dự toán và lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm (TC21) đoạn từ đường Vành đai 3 đến hết địa phận huyện Đông Anh do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt lập.

**Điều 2.** Phòng Dự án 1 có trách nhiệm:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng E-HSMT đã được duyệt tại Điều 1 và các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu, đảm bảo tính khách quan trung thực, tuân thủ kế hoạch đấu thầu đã được duyệt và các nội dung pháp lý khác có liên quan đến dự án.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Dự án 1, Dự án 2 và các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3; (t/hiện)
- UBND xã Phúc Thịnh; (Báo cáo)
- Lưu: VT, DA1 (8).

**GIÁM ĐỐC****Đào Ngọc Huân**