

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: phê duyệt E - HSMT

Gói thầu: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025

Thuộc phương án: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính ban hành Thông tư “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ Tờ trình ngày 11/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 12/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TĐNCS ngày 28/6/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu - TKV " V/v Ban hành quy định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ Than trong Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV”;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV;

Căn cứ Quyết định số 6701/QĐ- TĐNCS ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị - Công ty CP Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV “V/v Phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài các công đoạn PVSX năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 6709/QĐ-TĐNCS ngày 08/9/2025 của Giám đốc - Công ty CP Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV “V/v Phê duyệt phương án, dự toán: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 6768/QĐ-TĐNCS ngày 09/9/2025 của Giám đốc - Công ty CP Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV “V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án: “Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025”;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bổ sung thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty cổ phần than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí phối hợp Tổ chuyên gia, tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Trưởng các phòng ban liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e copy b/c);
- Giám đốc (e copy);
- PGĐ: V.T. Hùng, Đ.T. Bình (e copy);
- Phòng: KH, KCM, CĐ, KT, TĐ, VTA (e copy);
- Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định;
- Lưu VT, KH.



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình

