

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu
Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp nhà
vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UB ngày 15/02/1997 của Ủy ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Đà Nẵng trực thuộc Sở y tế thành
phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan,
đơn vị sau khi hợp nhất Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật
số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật
Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của
chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm
định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BVĐN ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Bệnh
viện Đà Nẵng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cải tạo, nâng cấp
nhà vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-BVĐN ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Bệnh
viện Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng
cấp nhà vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng;

Căn cứ Hợp đồng số 05/2024/HĐTV ngày 17 tháng 9 năm 2024 giữa Bệnh
viện Đà Nẵng và Công ty TNHH Duy Gia Hưng về Tư vấn lập E-HSMT và đánh
giá E-HSDT gói thi công xây dựng;



Căn cứ Hợp đồng số 50/2025/HĐTVTĐ ngày 11 tháng 9 năm 2025 giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung về Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐE-HSMT ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung về việc thẩm định E-Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Duy Gia Hưng tại Tờ trình ngày 24/9/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu Khám – Cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Hành chính Quản trị, Công ty TNHH Duy Gia Hưng và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính Quản trị, Công ty TNHH Duy Gia Hưng và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HCQT.



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Nhân

