

Số: /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tú

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng KCN và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư công do cấp quận, huyện quản lý khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thẩm

định trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BQL ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Liên Chiêu, Cẩm Lệ và Hòa Vang;

Căn cứ Công văn số 2277/BQL-TĐ ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng v/v liên quan đến đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về việc phê duyệt dự án Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BQL ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung lần 1 Dự án Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BQL ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán Gói thầu xây lắp Dự án: Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp Dự án: Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Quyết định số 96-25/QĐ-QĐa ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quảng Đà về thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu Xây lắp Dự án Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Tờ trình số 289/TTr-BQLDA ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ tại về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp, Dự án: Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 609/BCTĐ-TĐ ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Phòng Thẩm định về E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án: Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Dự án: Cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Đình Tứ với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và các lưu ý tại Báo cáo thẩm định số 609/BCTĐ-TĐ ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát, và Tổ chức - Hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Lệ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (để b/c);
- Các số:XD; TC (để b/c);
- KBNN KV XIII (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ (Nga).

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Hưng