

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Thi công xây lắp

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 13/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 14/08/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BQLDA ngày 21/08/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Căn cứ Tờ trình số: 75/2025/TTr-MĐ ngày 22/09/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp;

Căn cứ Báo cáo số 11/BCTĐ-BA ngày 22/09/2025 về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp dự án: Nâng cấp, mở rộng và sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 01 thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông tại tờ trình số: 75/2025/TTr-MĐ ngày 22/09/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông (Tư vấn mời thầu), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng BA (Tư vấn thẩm định) chịu trách nhiệm về tính chính xác của Hồ sơ mời thầu qua mạng, pháp lý của quá trình lập Hồ sơ mời thầu qua mạng và nội dung đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, giải quyết các khiếu nại liên quan (nếu có); tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đấu thầu – Thẩm định, Phòng Điều hành dự án, Phòng Hành chính – Kế hoạch trực thuộc Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh BD (báo cáo);
- Lưu: VT, TCG.

GIÁM ĐỐC

BÒ QUANG MINH TRÍ