

Số: ...6931.../QĐ-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai, thuộc Phương án: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV được sửa đổi bổ sung thông qua ĐHĐCĐ ngày 19/11/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;


Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TĐNCS ngày 26 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-TĐNCS ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về việc thành lập Tổ thẩm định Đề cương - Dự toán công tác chuẩn bị Phương án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu; Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán Phương án; Tổ chuyên gia đấu thầu “các công trình bảo vệ môi trường năm 2025 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;

Căn cứ Quyết định số 6712/QĐ-TĐNCS ngày 08 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV về việc phê duyệt Phương án - Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phương án: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai;

Theo đề nghị tại Tờ trình ngày 09 tháng 09 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai, thuộc Phương án: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Trồng cây khắc phục sau bão số 3 (Yagi) bãi thải Nam Đèo Nai với nội dung theo phụ lục đính kèm (Tập hồ sơ E-HSMT do tổ chuyên gia đấu thầu lập kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Phòng ĐTM, Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: ĐTM; KH, KCM, ĐK, TĐ, KB, Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định cùng các phòng ban chức năng liên quan trong Công ty cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e.copy t/h);
- Giám đốc (e.copy);
- PGĐ Vũ Trọng Hùng (e.copy c/đ);
- Lưu: VT, ĐTM (06).



Đặng Thanh Bình