

Số: ~~1401~~/QĐ-CSMY-KHĐT

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu Gói thầu: Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Xây mới các Đới; Hạng mục: Nhà làm việc và điểm nhập mủ Đới 4

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTVCSMY ngày 09/9/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới các Đới; Hạng mục: Nhà làm việc và điểm nhập mủ Đới 4 Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-CSMY-KHĐT ngày 30/9/2025 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Xây mới các Đới; Hạng mục: Nhà làm việc và điểm nhập mủ Đới 4;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia – Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ DVL Miền Nam tại Tờ trình số 0610.01/TTr-DVLS ngày 06/10/2025 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu Gói thầu: Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới các Đới; Hạng mục: Nhà làm việc và điểm nhập mủ Đới 4;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu Gói thầu: Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới các Đới; Hạng mục: Nhà làm việc và điểm nhập mủ Đới 4, với nội dung như đính kèm.



Điều 2. Giao Phòng KHĐT – XDCB – TTKD, Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ DVL Miền Nam, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hồ sơ mời thầu được duyệt và nội dung sửa đổi tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty (b/c);
- Công ty CP Sở hữu Trí tuệ DVL Miền Nam, TTĐ;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, KHĐT

Đính kèm:

- Nội dung điều chỉnh E-HSMT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hội





PHỤ LỤC 01. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ MỜI THẦU

- Điều chỉnh nội dung tại tiêu chí 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự Mục 3 Chương III của E-HSMT như sau:

Nội dung đã đăng tải	Điều chỉnh thành
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: nhà, kết cấu dạng nhà, cấp: IV có giá trị là (V): 728.500.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: nhà, kết cấu dạng nhà, cấp: IV có giá trị là (V): 728.500.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ