

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(theo quy trình số 01)

Tên gói thầu: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước

Dự án/dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN

Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN ĐẦU THẦU



GIÁM ĐỐC

Tú Thị Phương Loan



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI A&C **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03.10/BCĐG-A&C

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước

Thuộc dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN

Kính gửi: Cục Công nghệ thông tin

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN
- Tên gói thầu: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước
- Số KHLCNT: PL2500223387 thời điểm đăng tải 16/09/2025;
- Số E-TBMT: IB2500405235 - 00 thời điểm đăng tải 19/09/2025;
- Giá gói thầu: 7.769.840.000 VND
- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên của KTNN
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 149/QĐ-CNTT ngày 16/9/2025 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN;

+ Quyết định số 153/QĐ-CNTT ngày 19/9/2025 của Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 1709/2025/HĐTV/CNTT-AC ngày 17/9/2025 giữa Cục Công nghệ thông tin và Công ty TNHH Tư vấn Thương mại A&C về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu: “Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước” thuộc dự án/dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN.

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Thương mại A&C thành lập theo Quyết định số 17.09/QĐ-A&C ngày 17/9/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: “Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước” thuộc dự án/dự toán mua sắm: Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Vũ Thị Phương Loan	Tổ trưởng	Chỉ đạo chung các hoạt động của Tổ chuyên gia, Lập E-HSMT, Tổng hợp chung kết quả kết quả lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, Quyết định các vấn đề trong quá trình lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
2	Nguyễn Thị Thương	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá HSDT
3	Hà Hương Giang	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Chi tiết tại Phân công nhiệm vụ của tổ chuyên gia đấu thầu đính kèm cùng Quyết định số 17.09/QĐ-A&C ngày 17/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Thương mại A&C.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT	7.769.840.000 VND	7.762.000.000 VND	-	7.762.000.000 VND

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:
(tổng hợp từ Mẫu số 03):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

Lý do **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT** không đạt: Tại Mẫu số 10B nhà thầu không đề xuất cụ thể xuất xứ của **Hệ thống quản trị tập trung SDWAN** do đó E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 30/9/2025 đến ngày 03/10/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không có

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có

Trên cơ sở các nội dung đánh giá nêu trên Công ty TNHH Tư vấn Thương mại A&C kiến nghị Chủ đầu tư hủy thầu gói thầu: “Thay thế thiết bị tường lửa và triển khai hệ thống mạng WAN của KTNN Kiểm toán nhà nước” theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu do tất cả các E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Vũ Thị Phương Loan

Nguyễn Thị Thương

Hà Hương Giang

