



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ANH



0965.809.297

Mã số doanh nghiệp: 0318854067



Số 41/3/2 đường 48, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp

Chủ đầu tư:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

Năm 2025

PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Tên gói thầu : Gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp

**ĐẠI DIỆN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH
GIÁ
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

**CÔNG TY TNHH TVXD
TỔNG HỢP MINH ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30/BCĐG-MA

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Thuộc dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc
Gia

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh Đồng Tháp

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia
- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
- Số KHLCNT: PL2500219950 thời điểm đăng tải 19/09/2025 14:16.
- Số E-TBMT: IB2500408210 thời điểm đăng tải 20/09/2025 09:44.
- Giá gói thầu: 7.020.444.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý III/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hỗn hợp.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 110/QĐ-BQLDADDCN ngày 15/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về

việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thuộc Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia;

+ Quyết định số 113/QĐ-BQLDADDCN ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng thuộc Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia;

+ Quyết định số 114/QĐ-BQLDADDCN ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia;

+ Quyết định số 115/QĐ-BQLDADDCN ngày 19/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia.

+ Quyết định số 119/QĐ-BQLDADDCN ngày 19/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia;

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Căn cứ hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tổng hợp Minh Anh về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia.

- Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tổng hợp Minh Anh thành lập để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn Quốc Gia.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

- Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Quỳnh Lan	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung, Lập E-HSMT, báo cáo đánh giá E-HSDT
2	Phạm Việt Hùng	Thành viên	Lập E-HSMT, báo cáo đánh giá E-HSDT
3	Phan Hồng Việt	Thành viên	Lập E-HSMT, báo cáo đánh giá E-HSDT
4	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	Lập E-HSMT, báo cáo đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm. Trong quá trình lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt với đa số thành viên còn lại thì Tổ chuyên gia sẽ làm việc độc lập, từng thành viên trong Tổ chuyên gia sẽ xem xét ý kiến của một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt với đa số thành viên còn lại, trên cơ sở căn cứ theo các quy định hiện hành và sẽ sử dụng kết quả bằng biểu quyết lấy đa số ý kiến.

- Tổ trưởng có quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về E-HSMT và kết quả đánh giá E-HSDT.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT**1. Biên bản mở thầu**

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500408210
Tên gói thầu	Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Tên chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	27/09/2025 08:05
Lĩnh vực	Tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500219950
Tên kế hoạch LCNT	Giai đoạn chuẩn bị dự án Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia
Loại hợp đồng	Trọn gói và đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	15 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	27/09/2025 08:00
Giá gói thầu	7.020.444.000 VND

Kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSĐXKT(ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn1300576660	Liên danh Thị xã - Thành Phú TG - Phương Anh	120	14 ngày
2	vn3602713571	LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DQC VÀ LIÊN HIỆP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN MÓNG VÀ MÔI TRƯỜNG	120	15 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Thị xã – Thành Phú TG – Phương Anh	Đạt
2	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp Khảo sát địa chất công trình nền móng và Môi trường	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSĐXKT (lập theo Mẫu số 02), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú	Xếp hạng điểm kỹ thuật nhà thầu (Chỉ áp dụng đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật)
1	Liên danh Thị xã – Thành Phú TG – Phương Anh	73,8 điểm	Không đạt	
2	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp Khảo sát địa chất công trình nền móng và Môi trường	88,85 điểm	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT (nếu có)):

*** Liên danh Thị xã – Thành Phú TG – Phương Anh**

Nhà thầu không đáp ứng điểm tối thiểu tại các tiêu chí chi tiết 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3; 3.5→không đạt điểm tối thiểu tại tiêu chí 3 (Chi tiết nêu tại Báo cáo đánh giá chi tiết kèm theo).

*** Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp Khảo sát địa chất công trình nền móng và Môi trường**

Nhà thầu không đáp ứng điểm tối thiểu tại các tiêu chí chi tiết 3.5.2 (Chi tiết nêu tại Báo cáo đánh giá chi tiết kèm theo).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

*** Liên danh Thị xã – Thành Phú TG – Phương Anh**

- Ngày 29/9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp có văn bản số 584/BQLDADDCN-TVĐTXD về việc làm rõ E-HSDT Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, số TBMT IB2500408210-00.

- Ngày 30/9/2025, Liên danh Thị xã – Thành Phú TG – Phương Anh có văn bản trả lời số 18/CV-TVTX trả lời làm rõ kèm theo tài liệu làm rõ.

- Tổ chuyên gia, đánh giá trên các tài liệu nộp kèm E-HSDT và tài liệu làm rõ tại văn bản số 18/CV-TVTX.

*** Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp Khảo sát địa chất công trình nền móng và Môi trường**

- Ngày 29/9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp có văn bản số 585/BQLDADDCN-TVĐTXD về việc làm rõ E-HSDT Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, số TBMT IB2500408210-00.

- Ngày 30/9/2025, Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp Khảo sát địa chất công trình nền móng và Môi trường có văn bản trả lời số 12/VB-LD trả lời làm rõ kèm theo tài liệu làm rõ.

- Tổ chuyên gia, đánh giá trên các tài liệu nộp kèm E-HSDT và tài liệu làm rõ tại văn bản số 12/VB-LD.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật thì nêu danh sách xếp hạng điểm kỹ thuật: Không có.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Kiến nghị: Kính đề nghị chủ đầu tư hủy thầu theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 17 của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và điểm a), mục 29, Chương II của E-HSMT: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia

Tổ trưởng: **Nguyễn Quỳnh Lan**



Thành viên: **Phạm Việt Hùng**



Thành viên: **Phan Hồng Việt**



Thành viên: **Trần Mạnh Hùng**



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSĐXKT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi						
Nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường						
Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁵⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽¹⁾	x	-	x		Nhà thầu có TTLĐ phù hợp * CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DQC - Nội dung công việc đảm nhận: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tham gia hỗ trợ khảo sát địa chất và khảo sát địa hình. - Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu: 20% * LIÊN HIỆP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN MÓNG VÀ MÔI TRƯỜNG - Nội dung công việc đảm nhận: Khảo sát địa hình + khảo sát địa chất - Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu: 80%
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 hoặc 2 Điều 5 của Luật Đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,	x	-	x		

	giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽²⁾					
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.4	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.6	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.7	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽²⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽³⁾	x	-	x		Tại thời điểm đóng thầu, Tài khoản của nhà thầu vẫn hoạt động
4	Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có) ⁽⁴⁾	x	-	x		
Kết luận					ĐẠT	

Tổ trưởng

Nguyễn Quỳnh Lan**Thành viên**

Phạm Việt Hùng**Thành viên**

Phan Hồng Việt**Thành viên**

Trần Mạnh Hùng

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Mức điểm quy định trong E-HSMT ⁽²⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽³⁾	
		Điểm tối đa	Điểm tối thiểu	Điểm đánh giá	Nhận xét của chuyên gia
1	Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ 0 đến 15% tổng số điểm)	10		9,25	
1.1	Đã thực hiện hoàn thành gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu: nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu: + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. Hoặc: + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình công trình dân dụng cấp III trở lên. + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).	5		4,25	Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC Đã thực hiện hoàn thành gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu các gói thầu (Hợp đồng): 1. Hợp đồng số 03/2023/HĐTVK-DQC ngày 03/4/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán công trình Xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học - Công trình dân dụng cấp III - Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 30/05/2023, Xác nhận hoàn thành ngày 11/09/2024 của Ban Quản lý dự án Biên Hòa. - Có 01 hoá đơn GTGT 2. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án

	2. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng hoặc Văn bản xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu khác tương đương. 3. Hóa đơn GTGT. 4. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. * Ghi chú: - Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu. - Đối với nhà thầu liên danh: Hợp đồng kinh nghiệm tương tự của nhà thầu liên danh là tổng hợp đồng kinh nghiệm tương tự của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải đáp ứng hợp đồng kinh nghiệm tương tự (quy mô, bản chất và độ phức tạp,...) đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhiệm trong liên danh. Điểm đánh giá sẽ được tính bằng trung bình cộng giữa các thành viên liên danh.			Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa giá trị Công ty TNHH TVXD DQC đảm nhận trong liên danh 80%. - Công trình dân dụng cấp II - Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 01/08/2024, Có giấy xác nhận của Ban QLDA Biên Hòa ngày 11/9/2024 - Có 02 hóa đơn GTGT 3. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính) - Công trình dân dụng cấp III - Nhà thầu mới cung cấp Biên bản nghiệm thu khối lượng lần 1. - Có 02 hóa đơn GTGT 4. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành. - Công trình dân dụng cấp II - Có biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 13/6/2025, biên bản thanh lý hợp đồng
--	---	--	--	---

					ngày 30/6/2025, giấy xác nhận của Ban QLDA huyện Long Thành ngày 19/06/2025 - Có 02 hóa đơn GTGT Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường Đã thực hiện hoàn thành gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu các gói thầu (Hợp đồng): 1. Hợp đồng số 43/2022/HĐTV ngày 04/03/2022 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát xây dựng thuộc Dự án: Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch - Công trình dân dụng cấp II - Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng số: 43/2022/HĐTV/BBNTQKQS ngày 23/3/2022. Hóa đơn GTGT. 2. Hợp đồng số 03-2022/BQLDA BH – LHKS/ HĐTV ngày 31/12/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình thuộc dự án Nâng cấp trường THCS Trảng Dài: - Công trình dân dụng cấp III - Có biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng ngày 17/01/2023; Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành ngày 28/8/2023. Hóa đơn GTGT
--	--	--	--	--	---

					3. Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình số 01-2022/ BQL – LHKS/HĐTV ngày 03/8/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình - nền móng và Môi trường về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất (Gói thầu số 2) thuộc dự án Xây dựng hoàn chỉnh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học → Hợp đồng này Không đáp ứng do Hợp đồng chỉ thực hiện khảo sát địa chất. Kết luận: - Công ty Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC có 04 gói thầu (Hợp đồng) lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên → 05 điểm - Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường có 02 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình công trình dân dụng cấp III trở lên → 3,5 điểm * Số điểm trung bình: $(5+3.5)/2 = 4,25$ điểm * Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo
1.2	Máy móc, thiết bị để phục vụ công việc: Nhà thầu phải bố trí máy móc, thiết bị phục vụ gói thầu, bao gồm: 1. Máy toàn đạc điện tử: ≥ 02 máy. 2. Máy thủy bình: ≥ 02 máy.	3		3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo. Nhà thầu bố trí máy móc, thiết bị phục vụ gói thầu, bao gồm: 1. Máy toàn đạc điện tử: 02 máy

	3. Phần mềm dự toán: ≥ 01 bộ. 4. Phần mềm thiết kế: ≥ 01 bộ. 5. Máy khoan địa chất: ≥ 02 máy. 6. Máy vi tính/máy tính xách tay ≥ 03 máy. 7. Máy photocopy: ≥ 01 máy. Nhà thầu gửi kèm các tài liệu sau để chứng minh: - Tất cả các thiết bị, máy móc, phần mềm trên phải có tài liệu chứng minh. - Trường hợp nhà thầu đi thuê thiết bị, máy móc, phần mềm thì phải có hợp đồng thuê ghi rõ danh mục cụ thể và các tài liệu để chứng minh (kèm theo bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của bên cho thuê để chứng minh). Ghi chú: Trường hợp liên danh: năng lực thiết bị của liên danh được tính bằng tổng năng lực thiết bị của tất cả thành viên trong liên danh. - Các Máy móc, thiết bị chỉ được đánh giá khi có bố trí đủ số lượng và đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu.			- Hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị số 09/2025/HĐNT. Kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu. 2. Máy thủy bình: 02 máy - Hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị số 09/2025/HĐNT. Kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu. 3. Phần mềm dự toán: 01 bộ: - Phần mềm dự toán BNSC. Hoá đơn 1C24TBN số 24. 4. Phần mềm thiết kế: - Bộ phần mềm thiết kế kết cấu KETCAUSOFT. Hợp đồng nguyên tắc số 03/2025/HĐNT. Kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu. - Bộ phần mềm thiết kế kết cấu SXCAD. Hợp đồng nguyên tắc số 02/2025/HĐNT. Kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu. 5. Máy khoan địa chất: 04 máy - Hóa đơn TP/15P số 0000443 năm 2017 model XY-1 hiệu Stone Will - Hóa đơn 1C23TTP số 00000059 năm 2023 model JH2608. - Hóa đơn 1C25TTP số 000000258 năm 2025 model XY-1A. - Giấy chứng nhận kiểm tra có tên chủ sở hữu máy XY-1 LH-MK-02 6. Máy vi tính/máy tính xách tay: 05 máy. - Kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu. 7. Máy photocopy: 01 máy: - Hoá đơn 372025 (Máy in đa chức năng (in, photo, scan, duplex)
--	--	--	--	--

1.3	- Nhà thầu có sở hữu phòng thí nghiệm (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở hữu phòng thí nghiệm) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm theo đúng quy định hiện hành (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp) và đáp ứng năng lực thực hiện thí nghiệm các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu; - Có tài liệu chứng minh phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị phục vụ thí nghiệm đáp ứng để thực hiện thí nghiệm các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu (kèm tài liệu chứng minh)	2		2	Nhà thầu sở hữu phòng thí nghiệm
2	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (5% tổng số điểm)	5		5	
2.1	Trong thời gian 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không vi phạm các nội dung: - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP;	5		5	Các nhà thầu không có gói thầu (hợp đồng) vi phạm quy định

- Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; - Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu lập và kèm theo E-HSDT bảng danh sách các gói thầu (hợp đồng) vi phạm quy định nêu trên. Trường hợp không có gói thầu (hợp đồng) nào vi phạm quy định nêu trên thì vẫn phải lập bảng và để trống nội dung trong bảng danh sách (Mẫu bảng danh sách do nhà thầu tự đề xuất). - Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà				
---	--	--	--	--

	thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. - Trường hợp Nhà thầu không lập bảng theo yêu cầu và Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có gói thầu (hợp đồng) vi phạm thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp liên danh: số gói thầu (hợp đồng) vi phạm được tính bằng tổng các gói thầu (hợp đồng) vi phạm của các thành viên liên danh				
3	Giải pháp và phương pháp luận (Từ 30 đến 40% tổng số điểm)	30	21	20,2	
3.1	Hiểu rõ mục đích gói thầu	5	3,5	4,1	
3.1.1	Am hiểu về phạm vi, quy mô, mục đích của dự án nêu trong điều khoản tham chiếu; am hiểu về hiện trạng của khu vực từng điểm trường, xác định vị trí từng điểm trường. Nêu được đầy đủ, chi tiết phạm vi, quy mô gói thầu, am hiểu mục tiêu nhiệm vụ của gói thầu theo điều khoản tham chiếu	2	1,4	2	Đầy đủ, chi tiết, đáp ứng yêu cầu
3.1.2	Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về phạm vi, quy mô, vị trí, đặc điểm từng điểm trường; Nêu rõ phạm vi công việc và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn. Mối quan hệ giữa nhà thầu tư vấn khi thực hiện gói thầu này và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn thiết kế	3	2,1	2,1	Đề xuất kỹ thuật thể hiện đầy đủ, tuy nhiên chưa có hình ảnh, bản vẽ minh họa khu vực
3.2	Cách tiếp cận và phương pháp luận	10	7	7	
3.2.1	Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và	4	2,8	2,8	Nêu đầy đủ và chi tiết các hạng mục, hợp lý có tính khả thi, tuy nhiên chưa phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng điểm trường. Chưa phân tách cụ thể nhiệm vụ thiết kế cơ sở tại bước lập báo cáo NCKT

	logic và có sự phân giao nhiệm vụ cho từng vị trí nhân sự bố trí trong gói thầu này.					và bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
3.2.2	Giải pháp nghiên cứu hồ sơ pháp lý, các quy định hiện hành, các văn bản quy phạm hiện hành áp dụng cho gói thầu, phương thức thu thập tài liệu phục vụ thực hiện gói thầu; Nêu các bước cần thực hiện, giải pháp thực hiện gói thầu phù hợp trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng của địa phương và khu vực lân cận từng điểm trường.		3	2,1	2,1	Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu.
3.2.3	Đề xuất kỹ thuật trình bày rõ ràng, cụ thể phương pháp, cách thức thực hiện công việc (phương án thiết kế; phương án lập tổng mức đầu tư công trình; phương án khảo sát cho từng điểm trường). Nêu rõ phương pháp tính toán và tính khả thi của từng giải pháp, căn cứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.		3	2,1	2,1	Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu.
3.3	Sáng kiến cải tiến		1		1	
3.3.1	Nhà thầu đề xuất sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng gói thầu, đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với các quy định hiện hành (Trường hợp sáng kiến có sử dụng thiết bị hoặc phần mềm phải kèm theo tài liệu chứng minh thiết bị hoặc phần mềm đó thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê).		1		1	Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất lượng tuy nhiên chưa có tính áp dụng thực tế để nâng cao chất lượng gói thầu.
3.4	Cách trình bày		1	0,7	1	
	Cách trình bày		1	0,7	1	Trình bày khoa học, logic dễ đọc
3.5	Kế hoạch triển khai		9	6,3	3,1	
3.5.1	Thời gian thực hiện hợp đồng Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện quy định tại chương V của E-HSMT.		1	0,7	0,7	Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện Hợp đồng là 15 ngày đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT. Nhà thầu có cam kết đáp ứng E-HSMT

	Nhà thầu phải cam kết thực hiện theo đúng tiến độ đã đề xuất, cam kết chịu phạt 12% phần khối lượng không hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề xuất.					
3.5.2	Có sơ đồ và thuyết minh kế hoạch triển khai công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích chi tiết thời gian cụ thể, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng, các công việc phù hợp về trình tự thực hiện và thời gian thực hiện đã đề xuất. Kế hoạch phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến, phù hợp với tính chất của gói thầu. Có mô tả cách thức phối hợp làm việc với chủ đầu tư, địa phương, cơ quan chuyên môn, các nhà thầu khác trên công trường trong quá trình thực hiện gói thầu. Biện pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện gói thầu. Có thuyết minh chế độ báo cáo định kỳ phù hợp và rõ ràng về trình tự thực hiện; phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến, phù hợp với tính chất của gói thầu và theo yêu cầu tại chương V E-HSMT.		6	4,2	1,0	Có sơ đồ thuyết minh và kế hoạch triển khai. Đề xuất trình bày hoàn chỉnh, tương đối phù hợp nhưng chưa rõ ràng chưa phân tích chi tiết thời gian cụ thể, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp nhiệm vụ cho từng điểm trường; chưa có thuyết minh chế độ báo cáo.
3.5.3	Có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện các công việc và tiến độ nộp báo cáo đáp ứng yêu cầu chương V E-HSMT		2	1,4	1,4	Có đầy đủ, rõ ràng tuy nhiên chưa thể hiện được tiến độ nộp báo cáo
3.6	Bố trí nhân sự:		4	2,8	4	
3.6.1	Nhân sự được bố trí đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu		1	1	1	Đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu
3.6.2	Có biểu đồ bố trí nhân sự tham gia của nhà thầu và có phân công nhiệm vụ chi tiết cho các nhân sự trên, biểu đồ phù hợp với nhân sự bố trí thực		1	0,7	1	Có biểu đồ bố trí nhân sự tham gia của nhà thầu

	hiện nhiệm vụ tư vấn và phù hợp kế hoạch thực hiện công tác tư vấn					
3.6.3	Có cam kết bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã đề xuất theo yêu cầu tại Stt 4 Bảng số 01 của E-HSMT khi tham gia dự họp tại Văn phòng chủ đầu tư về báo cáo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu tại Chương V của HSMT này và làm việc với đơn vị thẩm tra, dự họp giải trình chất lượng hồ sơ tại Văn phòng của cơ quan thẩm định.		2	2	2	Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu E-HSMT
4	Nhân sự chủ chốt (Từ 50 đến 60% tổng số điểm)		55	38,5	54,4	
	Vị trí	Số lượng			-	
4.1	Chủ nhiệm thiết kế xây dựng	01	8	5,6	8	
4.1.1	* Bảng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP) hoặc kiến trúc. - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực: thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc hạng III trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020) còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSMT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bằng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT);		3	2,1	3	- Phạm Tiến Đạt: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tốt nghiệp năm 2013 - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực: thiết kế kết cấu công trình hạng II còn hạn đến 30/5/2027 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động dài hạn số 03/2022/HĐLĐ.

	3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.1.1 và 4.1.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.1.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ nhiệm thiết kế của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương.		5	3,5	5	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ nhiệm thiết kế của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 3. Hợp đồng số 12/2024/HĐTVTK ngày 30/9/2024 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Quán và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực

	* Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					hiện gói thầu số 03 : Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng nhà văn hoá dân tộc Dao, xã Thanh Sơn. 4. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành
4.2	Chủ trì thiết kế kiến trúc	01	5	3,5	5	
4.2.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP) hoặc kiến trúc. - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc hạng III trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020) còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân;		2	2	2	- Phạm Thành Ngữ: Tốt nghiệp đại học kiến trúc Hà Nội chuyên ngành kiến trúc công trình năm 2007. (Số năm kinh nghiệm là 18 năm) - Có CCHN thiết kế kiến trúc công trình có thời hạn đến 03/6/2034. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo Hợp đồng lao động dài hạn ngày 03/01/2022 - Hợp đồng lao động dài hạn ngày 03/01/2024. * Nhà thầu có văn bản làm rõ kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu.

	4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.2.1 và 4.2.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.2.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế Kiến trúc (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương.		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế Kiến trúc (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 12/2024/HĐTVTK ngày 30/9/2024 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Quán và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 03 :Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng nhà văn hoá dân tộc Dao, xã Thanh Sơn. 2. Gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Trường Tiểu học THCS Trần Quốc Tuấn sau khi sát nhập) tại xã Giang Điền và Trường Tiểu học Tân Bình tại khu tái định cư Bình Minh. 3. Gói thầu lập BCNCKT và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Trường tiểu học Tân Bình tại khu tái định cư Bình Minh

	* Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					* Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo đáp ứng yêu cầu E-HSMT
4.3	Chủ trì thiết kế kết cấu	01	5	3,5	4,4	
4.3.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.3.1 và 4.3.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp,		2	1,4	1,4	- Ông Mai Quốc Tường tốt nghiệp đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng năm 2018. (số năm kinh nghiệm là 07 năm) - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp hạng II có hiệu lực đến 06/10/2027. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động dài hạn số 14/2022/HĐLĐ ngày 03/01/2022.

	chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.3.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế kết cấu (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế kết cấu (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 3. Hợp đồng số 03/2023/HĐTVK-DQC ngày 03/4/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán công trình Xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học.
4.4	Chủ trì thiết kế cơ – điện:	01	5	3,5	5	

4.4.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bằng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.4.1 và 4.4.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu..		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Văn Thành tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2007 (Số năm kinh nghiệm 18 năm) . - Có CCHN thiết kế cơ-điện công trình hạng II còn hiệu lực đến 28/10/2027. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động dài hạn số 04/2022/HĐLD ngày 03/01/2022.
4.4.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục điện của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên.		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục điện của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm:

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành. 3. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 4. Hợp đồng số 03/2023/HĐTVK-DQC ngày 03/4/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán công trình Xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học
4.5	Chủ trì thiết kế cấp - thoát nước	01	5	3,5	5	
4.5.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP).		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Trương Thuận tốt nghiệp Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ thuật đô thị năm 2012 (Số năm kinh nghiệm 13 năm).

	- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình Công trình Cấp nước - thoát nước (hoặc Thiết kế cấp - thoát nước công trình; hoặc thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật) hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bảng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.5.1 và 4.5.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					- Có CCHN thiết kế cấp thoát nước công trình hạng II có hiệu lực đến 28/01/2027 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Có Hợp đồng lao động dài hạn số 05/2022/HĐLD ngày 03/01/2022.
4.5.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Cấp nước - thoát nước của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên.		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Cấp nước - thoát nước của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm:

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành. 3. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 4. Hợp đồng số 03/2023/HĐTVK-DQC ngày 03/4/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán công trình Xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học
4.6	Chủ trì thiết kế Phòng cháy chữa cháy	01	5	3,5	5	
4.6.1	* Bảng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại Nghị định số		2	1,4	2	- Ông Trần Hữu Tần: Tốt nghiệp đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành điện khí hoá và cung cấp

	136/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy lĩnh vực hành nghề: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSĐT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu; 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.6.1 và 4.6.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSĐT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					điện năm 2009 (Số năm kinh nghiệm 16 năm) - Có chứng chỉ tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Có Hợp đồng lao động dài hạn số 08/2022/HĐLĐ ngày 03/01/2022.
4.6.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Phòng cháy chữa cháy của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSĐT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có).		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Phòng cháy chữa cháy của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín

	2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng số 03/2023/HĐTVK-DQC ngày 03/4/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC về việc thực hiện gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán công trình Xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học. 3. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 4. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành.
4.7	Chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng	01	5	3,5	5	
4.7.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng hạng III trở lên còn hiệu lực.		2	1,4	2	- Lê Thị Thu: Tốt nghiệp đại học giao thông vận tải chuyên ngành kinh tế xây dựng năm 2013 (Số năm kinh nghiệm 12 năm). - Có CCHN định giá xây dựng hạng II có hiệu lực đến 01/05/2029. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bảng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bảng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu..					- Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn theo dự án.
4.7.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hoặc Chủ trì lập dự toán) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn.		3	2,1	3	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hoặc Chủ trì lập dự toán) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 05/2023/HĐTVTK-DQC ngày 31/07/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên danh Công ty TNHH TVXD DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An về việc thực hiện Gói thầu số 17: Tư vấn thiết kế BVTC-DT (Điều chỉnh) thuộc

	3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					dự án Trường tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa. 2. Hợp đồng tư vấn số 04/2025/HĐTVTK-DQC ngày 12/02/2025 giữa Ban Quản lý dự án huyện Long Thành (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng DQC và Công ty TNHH Bảo Tín An (Nhà thầu tư vấn) về việc thực hiện Gói thầu số 01 (Tư vấn): Lập thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Thành. 3. Hợp đồng số 09/2023/HĐTVTK-DQC ngày 01/12/2023: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Liên Sơn (điểm chính). 4. Hợp đồng số 08/2022/HĐTVTK-DQC ngày 21/9/2022 giữa Ban Quản lý dự án thành phố Long Khánh và Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng DQC và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lý Cường về tư vấn lập TKBVTC dự toán công trình Xây dựng trường mầm non Sen Hồng, phường Suối Tre.
4.8	Chủ nhiệm khảo sát	01	7	4,9	7	
4.8.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực.		3	2,1	3	- Ông Trần Thanh Cảnh: Tốt nghiệp đại học mỏ địa chất chuyên ngành địa chất công trình năm 2006 (Số năm kinh nghiệm là 19 năm); Thạc sĩ kỹ thuật địa chất năm 2017. - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng I có hiệu lực đến 29/10/2029. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bảng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					- Hợp đồng lao động không thời hạn số 05-2012/HĐLĐ.
4.8.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm khảo sát của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc		4	2,8	4	Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm khảo sát của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 43/2022/HĐTV ngày 04/03/2022 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát xây dựng thuộc Dự án: Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch (có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành)

	tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					2. Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình số 01-2022/ BQL – LHKS/HĐTV ngày 03/8/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình - nền móng và Môi trường về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất (Gói thầu số 2) thuộc dự án Xây dựng hoàn chỉnh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành) 3. Hợp đồng số 03-2022/BQLDA BH – LHKS/ HĐTV ngày 31/12/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình thuộc dự án Nâng cấp trường THCS Trảng Dài. (có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành)
4.9	Chủ trì khảo sát địa chất	01	5	3,5	5	
4.9.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá);		2	1,4	2	- Ông Trần Minh Công: Tốt nghiệp đại học khoa học tự nhiên chuyên ngành Địa chất năm 2010; Thạc sỹ kỹ thuật địa chất năm 2017 (Số năm kinh nghiệm 8 năm). - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất hạng II hiệu lực 23/3/2027. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 28-04/2021/HĐLĐ. * Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo đáp ứng yêu cầu E-HSMT

	2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.9.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý:		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì khảo sát địa chất của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 03-2022/BQLDA BH – LHKS/ HDTV ngày 31/12/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình thuộc dự án Nâng cấp trường THCS Trảng Dài (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư). 2. Hợp đồng số 43/2022/HĐTV ngày 04/03/2022 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát xây dựng thuộc Dự án: Xây

	- Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư). 3. Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình số 01-2022/ BQL – LHKS/HĐTV ngày 03/8/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình - nền móng và Môi trường về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất (Gói thầu số 2) thuộc dự án Xây dựng hoàn chỉnh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư).
4.10	Chủ trì khảo sát địa hình:	01	5	3,5	5	
4.10.1	* Bảng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bảng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Mạnh Đồng tốt nghiệp đại học mỏ địa chất chuyên ngành kỹ thuật trắc địa – bản đồ năm 2014 (Số năm kinh nghiệm là 11 năm) . - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình hạng I còn hiệu lực đến 06/5/2027. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 01-3/2023/HĐLĐ.

	việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.10.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa hình của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa hình công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và tài liệu chứng minh kèm theo Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì khảo sát địa chất của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên gồm: 1. Hợp đồng số 03-2022/BQLDA BH – LHKS/ HDTV ngày 31/12/2022 giữa Ban Quản lý dự án Biên Hòa và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình thuộc dự án Nâng cấp trường THCS Trảng Dài (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư). 2. Hợp đồng số 43/2022/HĐTV ngày 04/03/2022 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường về việc thực hiện Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát xây dựng thuộc Dự án: Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư). 3. Hợp đồng số 01-2023/HĐTV ngày 05/01/2023 giữa Ban Quản lý dự án Biên

						Hòa (Nay là Ban quản lý dự án khu vực 1) và Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng & Môi trường về việc Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình Dự án Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Tân Hòa (có tên trong văn bản xác nhận của chủ đầu tư).
5	Yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) (Từ 0% đến 10% tổng số điểm)				-	
5.1	Không yêu cầu				-	
TỔNG CỘNG			100	70	88,85	
KẾT LUẬN ⁽⁴⁾					KHÔNG ĐẠT Nhà thầu không đáp ứng điểm tối thiểu tại tiêu chuẩn chi tiết 3.5.2.	

Tổ trưởng

Nguyễn Quỳnh Lan**Thành viên**

Phạm Việt Hùng**Thành viên**

Phan Hồng Việt**Thành viên**

Trần Mạnh Hùng

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSĐXKT**Gói thầu:** Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi**Nhà thầu:** Liên danh Thị xã - Thành Phú TG - Phương Anh

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁵⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽¹⁾	x	-	x		Nhà thầu có TTLĐ phù hợp * CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ XÃ - Nội dung công việc đảm nhận: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Khảo sát địa hình. - Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu: 12,94%. * CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÚ TG - Nội dung công việc đảm nhận: Khảo sát địa chất 25 công trình (Vùng 4 =14; vùng 3 =11). - Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu: 45,13%. * CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ PHƯƠNG ANH - Nội dung công việc đảm nhận: Khảo sát địa chất 25 công trình (Vùng 4 =14; vùng 3 =11). - Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu: 41,93%.
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 hoặc 2 Điều 5 của Luật Đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-		

2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.4	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.6	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽²⁾	x	-	x		
2.1.7	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽²⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽³⁾	x	-	x		Tại thời điểm đóng thầu, Tài khoản của nhà thầu vẫn hoạt động
4	Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có) ⁽⁴⁾	x	-	x		
Kết luận					ĐẠT	

Tổ trưởng

Nguyễn Quỳnh Lan**Thành viên**

Phạm Việt Hùng**Thành viên**

Phan Hồng Việt**Thành viên**

Trần Mạnh Hùng

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
(Sử dụng phương pháp chấm điểm)

Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Nhà thầu: Liên danh Thị xã - Thành Phú TG - Phương Anh

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Mức điểm quy định trong E-HSMT ⁽²⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽³⁾	
		Điểm tối đa	Điểm tối thiểu	Điểm đánh giá	Nhận xét của chuyên gia
1	Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ 0 đến 15% tổng số điểm)	10		9,5	
1.1	Đã thực hiện hoàn thành gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu: nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu: + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. Hoặc: + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) Khảo sát địa chất, địa hình công trình dân dụng cấp III trở lên. + 01 Gói thầu (Hợp đồng) có tính chất tương tự là Gói thầu (hợp đồng) lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên.	5		4,5	* CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÚ TG 1. Hợp đồng số 03/2022/HĐTV ngày 31/10/2022 giữa chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Và Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cai Lậy và Công ty TNHH MTV Thành Phú TG về việc thực hiện Gói thầu khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án trường tiểu học Long Trung. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp II. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 26/11/2022. Hóa đơn VAT. 2. Hợp đồng số 13/2023/HĐTV ngày 01/08/2023 giữa chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy và Công ty TNHH MTV Thành Phú TG về việc thực hiện Gói thầu Khảo sát địa chất dự án Trường tiểu học Mỹ Thành nam. Loại công trình: Công trình dân dụng, cấp II. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 23/08/2023. Hóa đơn VAT. Nhà thầu chưa đính kèm hóa đơn, đề nghị bổ sung trong trường hợp được mời đối chiếu tài liệu. 3. Hợp đồng số 165/2023/HĐTV ngày 16/05/2023 giữa chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Và Phát Triển Quỹ Đất Huyện

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng hoặc Văn bản xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu khác tương đương. 3. Hóa đơn GTGT. 4. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. * Ghi chú: - Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu. - Đối với nhà thầu liên danh: Hợp đồng kinh nghiệm tương tự của nhà thầu liên danh là tổng hợp đồng kinh nghiệm tương tự của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải đáp ứng hợp đồng kinh nghiệm tương tự (quy mô, bản chất và độ phức tạp,...) đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhiệm trong liên danh. Điểm đánh giá sẽ được tính bằng trung bình cộng giữa các thành viên liên danh.		Gò Công Đông và Công ty TNHH MTV Thành Phú TG về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất thuộc Dự án: Trường Mầm non Tân Thành. Loại công trình: Công trình dân dụng, cấp III. Biên bản nghiệm thu hoàn thành: 29/05/2023. Hóa đơn VAT. Nhà thầu chưa đính kèm hóa đơn, đề nghị bổ sung trong trường hợp được mời đối chiếu tài liệu. ➔ Nhà thầu có 3 hợp đồng: 5 điểm * CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ PHƯƠNG ANH 1. Hợp đồng số 206/2023/HĐ-ĐDCN ngày 09/12/2023 giữa chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp và Công ty cổ phần xây dựng thương mại và thiết kế Phương Anh về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn khoan khảo sát địa chất Dự án Nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp II. Biên bản nghiệm thu hoàn thành: 16/3/2024 2. Hợp đồng số 162/2023/HĐ-ĐDCN ngày 25/12/2023 giữa chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp và Công ty cổ phần xây dựng thương mại và thiết kế Phương Anh về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn khoan khảo sát địa chất Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp II. ➔ Nhà thầu có 2 hợp đồng: 3,5 điểm * CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG XÂY DỰNG THỊ XÃ 1. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC ngày 15/12/2021 giữa chủ đầu tư là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Thiết kế & Thi công Xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp III. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 10/08/2023. Hóa đơn VAT.
---	--	---

					3. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV ngày 28/02/2022 giữa chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Thiết kế & Thi công Xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp III. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 04/05/2022; 3. Hợp đồng số 04/2023/HĐ-BC ngày 17/05/2023 giữa chủ đầu tư là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Thiết kế & Thi công Xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc công trình Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp III. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 03/07/2024. Hóa đơn VAT. 4. Hợp đồng số 01/2023/HĐ-TK ngày 19/01/2023 giữa chủ đầu tư là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Thiết kế & Thi công Xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập. Loại công trình: Công trình dân dụng cấp III. Biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 10/08/2023. Hóa đơn VAT. ➔ Nhà thầu có 3 hợp đồng: 5 điểm * Kết quả đánh giá tổng hợp: Điểm đánh giá sẽ được tính bằng trung bình cộng giữa các thành viên liên danh: $(5+3,5+5)/3 = 4,5$ điểm
1.2	Máy móc, thiết bị để phục vụ công việc: Nhà thầu phải bố trí máy móc, thiết bị phục vụ gói thầu, bao gồm: 1. Máy toàn đạc điện tử: ≥ 02 máy. 2. Máy thủy bình: ≥ 02 máy. 3. Phần mềm dự toán: ≥ 01 bộ. 4. Phần mềm thiết kế: ≥ 01 bộ.	3		3	Nhà thầu bố trí máy móc, thiết bị phục vụ gói thầu, bao gồm: 1. Máy toàn đạc điện tử: ≥ 02 máy. 1.1. Máy định vị vệ tinh Stonex S900A 1.2. Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N 2. Máy thủy bình: ≥ 02 máy (Sở hữu thuộc Công ty cổ phần thương mại tư vấn thiết kế & thi công xây dựng thị xã). 2.1. Hóa đơn VA/12P số 0000153 năm 2012

	5. Máy khoan địa chất: ≥ 02 máy. 6. Máy vi tính/máy tính xách tay ≥ 03 máy. 7. Máy photocopy: ≥ 01 máy. Nhà thầu gửi kèm các tài liệu sau để chứng minh: - Tất cả các thiết bị, máy móc, phần mềm trên phải có tài liệu chứng minh. - Trường hợp nhà thầu đi thuê thiết bị, máy móc, phần mềm thì phải có hợp đồng thuê ghi rõ danh mục cụ thể và các tài liệu để chứng minh (kèm theo bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của bên cho thuê để chứng minh). Ghi chú: Trường hợp liên danh: năng lực thiết bị của liên danh được tính bằng tổng năng lực thiết bị của tất cả thành viên trong liên danh. - Các Máy móc, thiết bị chỉ được đánh giá khi có bố trí đủ số lượng và đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu.				2.2. Hóa đơn HL/16P số 0000342 năm 2016 3. Phần mềm dự toán: ≥ 01 bộ. 3.1. Phần mềm dự toán BNSC. 4. Phần mềm thiết kế: ≥ 01 bộ. 4.1. Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm thiết kế hạ tầng ADSCIVIL (khảo sát địa hình, thiết kế đường, thiết kế thoát nước, thiết kế san nền, thiết kế nút giao, thiết kế tổ chức giao thông). 5. Máy khoan địa chất: ≥ 02 máy (Sở hữu thuộc Công ty cổ phần xây dựng thương mại và thiết kế Phương Anh) 5.1. Máy khoan JTXAE03006 XY-1 5.2. Máy khoan JTYC02020 XY-1A 6. Máy vi tính/máy tính xách tay ≥ 03 máy (Sở hữu thuộc Công ty cổ phần thương mại tư vấn thiết kế & thi công xây dựng thị xã). 6.1. Hóa đơn 1C24TAD số 20 năm 2024 6.2. Hóa đơn AD/21E số 0000105 năm 2022 6.3. Hóa đơn AC/19P số 0000618 năm 2020 7. Máy photocopy: ≥ 01 máy (Sở hữu thuộc Công ty cổ phần thương mại tư vấn thiết kế & thi công xây dựng thị xã). 7.1. Hóa đơn 1C23TAC số 10410 năm 2023. * Nhà thầu đính kèm đầy đủ tài liệu yêu cầu.
1.3	- Nhà thầu có sở hữu phòng thí nghiệm (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở hữu phòng thí nghiệm) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm theo đúng quy định hiện hành (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp) và đáp ứng năng lực thực hiện thí nghiệm các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu; - Có tài liệu chứng minh phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị phục vụ thí nghiệm đáp ứng để thực hiện thí nghiệm các hạng mục công việc phù hợp với gói thầu (kèm tài liệu chứng minh)	2		2	Công ty TNHH MTV Thành Phú TG sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 1412. Giấy chứng nhận số 152/GCN-BXD ngày 18/5/2023 hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp

2	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (5% tổng số điểm)	5		5	
2.1	Trong thời gian 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không vi phạm các nội dung: - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; - Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;	5		5	Các nhà thầu không có gói thầu (hợp đồng) vi phạm quy định

	- Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu lập và kèm theo E-HSDT bảng danh sách các gói thầu (hợp đồng) vi phạm quy định nêu trên. Trường hợp không có gói thầu (hợp đồng) nào vi phạm quy định nêu trên thì vẫn phải lập bảng và để trống nội dung trong bảng danh sách (Mẫu bảng danh sách do nhà thầu tự đề xuất). - Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. - Trường hợp Nhà thầu không lập bảng theo yêu cầu và Tổ chuyên gia/ Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có gói thầu (hợp đồng) vi phạm thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp liên danh: số gói thầu (hợp đồng) vi phạm được tính bằng tổng các gói thầu (hợp đồng) vi phạm của các thành viên liên danh				
3	Giải pháp và phương pháp luận (Từ 30 đến 40% tổng số điểm)	30	21	6,7	
3.1	Hiệu rõ mục đích gói thầu	5	3,5	0	

3.1.1	Am hiểu về phạm vi, quy mô, mục đích của dự án nêu trong điều khoản tham chiếu; am hiểu về hiện trạng của khu vực từng điểm trường, xác định vị trí từng điểm trường. Nêu được đầy đủ, chi tiết phạm vi, quy mô gói thầu, am hiểu mục tiêu nhiệm vụ của gói thầu theo điều khoản tham chiếu		2	1,4	0	Nhà thầu không hiểu phạm vi, quy mô gói thầu, không thuyết minh được mục tiêu nhiệm vụ cả gói thầu theo điều khoản tham chiếu. Trang 24 mục 22 nhà thầu thuyết minh 2.2. <i>Quy mô đề xuất đầu tư và đưa ra các phương án so sánh để chứng minh tính khả thi của việc đầu tư án</i> → không phù hợp nội dung là lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư công
3.1.2	Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về phạm vi, quy mô, vị trí, đặc điểm từng điểm trường; Nêu rõ phạm vi công việc và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn. Mối quan hệ giữa nhà thầu tư vấn khi thực hiện gói thầu này và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn thiết kế		3	2,1	0	Nhà thầu không nêu được phạm vi công việc, Mối quan hệ giữa nhà thầu tư vấn khi thực hiện gói thầu này và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn thiết kế Trang 44 mục 1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc báo cáo nghiên cứu khả thi: <i>Phân tích đối thủ cạnh tranh, đánh giá ưu nhược điểm; Phân tích nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm/dịch vụ của dự án</i> → không phù hợp nội dung là lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
3.2	Cách tiếp cận và phương pháp luận		10	7	0	
3.2.1	Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic và có sự phân giao nhiệm vụ cho từng vị trí nhân sự bố trí trong gói thầu này.		4	2,8	0	1. Thuyết minh trang 39 đến trang 41: <i>nhà thầu mô tả phương pháp đo vẽ của công trình dạng tuyến</i> → không phù hợp nội dung nhiệm vụ khảo sát. 2. Các hạng mục công việc không được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic và có sự phân giao nhiệm vụ cho từng vị trí nhân sự bố trí trong gói thầu này.
3.2.2	Giải pháp nghiên cứu hồ sơ pháp lý, các quy định hiện hành, các văn bản quy phạm hiện hành áp dụng cho gói thầu, phương thức thu thập tài liệu phục vụ thực hiện gói thầu; Nêu các bước cần thực hiện, giải pháp thực hiện gói thầu phù hợp trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng của địa phương và khu vực lân cận từng điểm trường.		3	2,1	0	1. Không có giải pháp nghiên cứu hồ sơ pháp lý, các quy định hiện hành, các văn bản quy phạm hiện hành áp dụng cho gói thầu, phương thức thu thập tài liệu phục vụ thực hiện gói thầu; 2. Không nêu các bước cần thực hiện, giải pháp thực hiện gói thầu phù hợp trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng của địa phương và khu vực lân cận từng điểm trường.
3.2.3	Đề xuất kỹ thuật trình bày rõ ràng, cụ thể phương pháp, cách thức thực hiện công việc (phương án thiết kế; phương án lập tổng mức		3	2,1	0	Không đề xuất kỹ thuật trình bày rõ ràng, cụ thể phương pháp, cách thức thực hiện công việc (phương án thiết kế; phương án

	đầu tư công trình; phương án khảo sát cho từng điểm trường). Nêu rõ phương pháp tính toán và tính khả thi của từng giải pháp, căn cứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.					lập tổng mức đầu tư công trình; phương án khảo sát cho từng điểm trường).
3.3	Sáng kiến cải tiến		1		0	
3.3.1	Nhà thầu đề xuất sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng gói thầu, đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với các quy định hiện hành (Trường hợp sáng kiến có sử dụng thiết bị hoặc phần mềm phải kèm theo tài liệu chứng minh thiết bị hoặc phần mềm đó thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê).		1		0	Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nhưng chưa hợp lý. Với dự án là công trình dân dụng nhà thầu đưa ra kiến nghị sử dụng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật mà không thấy có phần mềm kết cấu: Phần mềm thiết kế đường ADSCivil Road Phần mềm thiết kế tổ chức giao thông ADSCivil Road Marking
3.4	Cách trình bày		1	0,7	0,7	
	Cách trình bày		1	0,7	0,7	Trình bày chưa khoa học, khó theo dõi
3.5	Kế hoạch triển khai		9	6,3	3	
3.5.1	Thời gian thực hiện hợp đồng Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện quy định tại chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải cam kết thực hiện theo đúng tiến độ đã đề xuất, cam kết chịu phạt 12% phần khối lượng không hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề xuất.		1		0	Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện Hợp đồng là 14 ngày. Tuy nhiên thời gian thực hiện công tác khảo sát địa chất theo đề xuất là 08 ngày (Trang 62 file “06_Mẫu 06 Giải pháp và phương pháp luận_Nhà Đa năng_phát hành”) không phù hợp với yêu cầu về tiến độ theo chương V E-HSMT Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu.

3.5.2	Có sơ đồ và thuyết minh kế hoạch triển khai công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích chi tiết thời gian cụ thể, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng, các công việc phù hợp về trình tự thực hiện và thời gian thực hiện đã đề xuất. Kế hoạch phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến, phù hợp với tính chất của gói thầu. Có mô tả cách thức phối hợp làm việc với chủ đầu tư, địa phương, cơ quan chuyên môn, các nhà thầu khác trên công trường trong quá trình thực hiện gói thầu. Biện pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện gói thầu. Có thuyết minh chế độ báo cáo định kỳ phù hợp và rõ ràng về trình tự thực hiện; phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến, phù hợp với tính chất của gói thầu và theo yêu cầu tại chương V E-HSMT.		6		1	Đề xuất trình bày tương đối phù hợp nhưng chưa rõ ràng, chưa mô tả mỗi một nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng; chưa có mô tả cách thức phối hợp làm việc với chủ đầu tư, địa phương, cơ quan chuyên môn, các nhà thầu khác trên công trường trong quá trình thực hiện gói thầu; chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện gói thầu; chưa thuyết minh chế độ báo cáo định kỳ phù hợp và rõ ràng về trình tự thực hiện
3.5.3	Có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện các công việc và tiến độ nộp báo cáo đáp ứng yêu cầu chương V E-HSMT		2		2	Đề xuất đầy đủ, phù hợp và chi tiết
3.6	Bố trí nhân sự:		4	2,8	3	
3.6.1	Nhân sự được bố trí đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu		1		1	Đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu
3.6.2	Có biểu đồ bố trí nhân sự tham gia của nhà thầu và có phân công nhiệm vụ chi tiết cho các nhân sự trên, biểu đồ phù hợp với nhân sự bố trí thực hiện nhiệm vụ tư vấn và phù hợp kế hoạch thực hiện công tác tư vấn		1		0	Không có biểu đồ bố trí nhân sự tham gia của nhà thầu và phân công nhiệm vụ chi tiết cho các nhân sự
3.6.3	Có cam kết bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã đề xuất theo yêu cầu tại Stt 4 Bảng số 01 của E-HSMT khi tham gia dự họp tại Văn phòng chủ		2		2	Có cam kết đáp ứng yêu cầu

	đầu tư về báo cáo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu tại Chương V của HSMT này và làm việc với đơn vị thẩm tra, dự họp giải trình chất lượng hồ sơ tại Văn phòng của cơ quan thẩm định.					
4	Nhân sự chủ chốt (Từ 50 đến 60% tổng số điểm)		55	38,5	52,6	
	Vị trí	Số lượng			-	
4.1	Chủ nhiệm thiết kế xây dựng	01	8	5,6	8	
4.1.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP) hoặc kiến trúc. - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực: thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc hạng III trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020) còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường		3	2,1	3	- Ông Trần Đăng Khuyên, Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kỹ sư xây dựng năm 2007 - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng II có hiệu lực đến 10/10/2027. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 03/2024/HĐLĐ-CTY, ngày 01/01/2024

	hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.1.1 và 4.1.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.1.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ nhiệm thiết kế của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc.		5	3,5	5	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.

	- Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.2	Chủ trì thiết kế kiến trúc	01	5	3,5	4,4	
4.2.1	* Bảng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP) hoặc kiến trúc. - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc hạng III trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020) còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.2.1 và 4.2.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		2	1,4	1,4	- Ông Phạm Duy Hoàng, Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kiến trúc sư năm 2019. - Có CCHN thiết kế kiến trúc công trình có thời hạn đến 02/11/2032. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 05/HĐLĐ-CTY, ngày 01/09/2020.

4.2.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế Kiến trúc (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.
4.3	Chủ trì thiết kế kết cấu	01	5	3,5	5	
4.3.1	* Bằng cấp, chứng chỉ		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Huy Cường, Tốt nghiệp Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành xây dựng năm 2008.

	- Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.3.1 và 4.3.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					- Cho chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình hạng II có hiệu lực đến 07/06/2028 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 64/HĐLĐ-CTY, ngày 01/04/2016
4.3.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế kết cấu (hoặc Chủ nhiệm thiết kế) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên.		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.
4.4	Chủ trì thiết kế cơ – điện:	01	5	3,5	5	
4.4.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh:		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kỹ sư điện công nghiệp năm 2012. - Có CCHN thiết kế cơ-điện công trình hạng II còn hiệu lực đến 04/5/2027 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 08/HĐLD-CTY, ngày 02/11/2020

	1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bảng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.4.1 và 4.4.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu..					
4.4.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục điện của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC; hoặc Quyết định phê duyệt dự án; hoặc văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư; hoặc		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.

	tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư; hoặc tài liệu có tên, chức danh của nhân sự, có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có chức năng; hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.5	Chủ trì thiết kế cấp - thoát nước	01	5	3,5	5	
4.5.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình Công trình Cấp nước - thoát nước (hoặc Thiết kế cấp - thoát nước công trình; hoặc thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật) hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân;		2	1,4	2	- Ông Phan Văn Đậu, Tốt nghiệp Trường Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xây dựng nông thôn năm 1999. - Có CCHN thiết kế cấp thoát nước công trình hạng II có hiệu lực đến 02/06/2027 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng cộng tác viên số 03/HĐ-CTV, ngày 24/09/2025

	4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.5.1 và 4.5.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.				
4.5.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Cấp nước - thoát nước của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc.	3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Trường Mầm non Bàn Long số 07/2022/HĐ-TV ngày 09/8/2022. Biên bản nghiệm thu ngày 17/8/2022. Hóa đơn VAT. Thông báo kết quả thẩm định số 2268/SXD-QLHĐXD ngày 28/9/2022 (có tên nhân sự). 2. Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Trường THCS Hòa Khánh số 266/2022/HĐTV ngày 26/12/2022. Biên bản nghiệm thu ngày 25/4/2023. Hóa đơn VAT. Thông báo kết quả thẩm định số 856/SXD-QLHĐXD ngày 13/4/2023 (có tên nhân sự). 3. Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình dự án Hồ bơi Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Mỹ Tho số 07/2024/HĐTV ngày 25/4/2024. Biên bản nghiệm thu ngày 10/5/2024. Hóa đơn VAT. Thông báo kết quả thẩm định số 128/TĐ.PQLĐT ngày 13/9/2024 (có tên nhân sự). 4. Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Trường TH Long Trung số 45/2024/HĐTV ngày 07/8/2024. Biên bản nghiệm thu ngày 18/3/2025. Hóa đơn VAT. Thông báo kết quả thẩm định số 4917/SXD-QLHĐXD ngày 31/12/2024 (có tên nhân sự).

	- Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.6	Chủ trì thiết kế Phòng cháy chữa cháy	01	5	3,5	5	
4.6.1	* Bảng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy lĩnh vực hành nghề: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu; 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.6.1 và 4.6.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		2	1,4	2	- Ông Lê Hữu Tài, Tốt nghiệp Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xây dựng nông thôn năm 1999 - Có chứng chỉ tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cấp ngày 13/11/2024 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 01-2010/HĐLĐ-CTY, ngày 15/03/2010
4.6.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thiết kế hạng mục Phòng cháy chữa cháy của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày

	về thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.
4.7	Chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng	01	5	3,5	4,4	
4.7.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo		2	1,4	1,4	- Ông Đặng Minh Tuấn, Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng năm 2014. - Có CCHN định giá xây dựng hạng III có hiệu lực đến 30/03/2028. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 65/HĐLĐ-CTY, ngày 21/09/2016

	thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu..					
4.7.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc Chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hoặc Chủ trì lập dự toán) của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Gói thầu (hợp đồng) thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng.		3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.

	4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.8	Chủ nhiệm khảo sát	01	7	4,9	5,8	
4.8.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bằng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp,		3	2,1	3	- Ông Huỳnh Văn Dũng, Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Địa chất – Dầu khí/Địa kỹ thuật năm 2013 - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng 2 có thời hạn đến 12/4/2028 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD

	chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.8.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm khảo sát của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: - Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). - Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. - Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. - Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.		4	2,8	2,8	1. Hợp đồng số 162/2023/HĐ-DDCN, ngày 25/12/2023, giữa bên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và bên Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh về việc Tư vấn khảo sát địa chất, dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, Quận 12 2. Hợp đồng số 206/2023/HĐ-DDCN, ngày 29/12/2023, giữa bên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và bên Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh về việc Tư vấn khảo sát địa chất, dự án Nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu.
4.9	Chủ trì khảo sát địa chất	01	5	3,5	5	
4.9.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực.		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Thành Phú - Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, hạng II, có hiệu lực đến 27/10/2025 - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Chức vụ giám đốc công ty TNHH 1TV Thành Phú TG (Không phải ký hợp đồng lao động).

	* Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bảng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý: - Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					
4.9.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu		3	2,1	3	Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa chất công trình dân dụng cấp III trở lên như sau: 1. Hợp đồng số: 13/2023/HĐTV, ngày 01/8/2023. Giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy và Công ty TNHH MTV Thành Phú TG. Về việc Khảo sát địa chất thuộc dự án Trường Tiểu học Mỹ Thành nam. 2. Hợp đồng số 165/2023/HĐTV, ngày 16/5/2023. Giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông và Công ty TNHH Một thành viên Thành Phú TG. Về việc Tư vấn khảo sát địa chất dự án Trường Mầm non Tân Thành. 3. Hợp đồng số 03/2022/HĐTV, ngày 31/10/2022. Giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy

	tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.					và Công ty TNHH MTV Thành Phú TG. Về việc Khảo sát địa hình, địa chất và Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trường Tiểu học Long Trung.
4.10	Chủ trì khảo sát địa hình:	01	5	3,5	5	
4.10.1	* Bằng cấp, chứng chỉ - Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (theo quy định tại phụ lục VI kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP). - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình hạng III trở lên còn hiệu lực. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu (trường hợp bằng cấp không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá); 2. Lý lịch chuyên gia tư vấn (Mẫu số 07 – Chương IV, E-HSMT); 3. Căn cước công dân; 4. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu; * Lưu ý:		2	1,4	2	- Ông Nguyễn Kiển Phúc, Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp năm 2016. - Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình hạng III còn hiệu lực đến 29/08/2028. - Có lý lịch chuyên gia tư vấn, CCCD - Hợp đồng lao động không thời hạn số 01/2023/HĐLĐ-CTY, ngày 01/02/2023

	- Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá (mục 4.7.1 và 4.7.2) khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.				
4.10.2	* Kinh nghiệm trong công việc tương tự: Đã từng đảm nhiệm vị trí công việc chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa hình của Gói thầu (hợp đồng) tư vấn khảo sát địa hình công trình dân dụng cấp III trở lên. * Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản chính (hoặc bản sao có chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng (nếu có). 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn. 3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình: Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC, văn bản xác nhận quy mô của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương của cơ quan có chức năng. 4. Văn bản xác nhận chức danh của chủ đầu tư hoặc tài liệu khác tương đương. * Lưu ý: - Hợp đồng kinh nghiệm của nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi đã hoàn thành công việc. - Hợp đồng chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu và gửi kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu để chứng minh theo yêu cầu.	3	2,1	3	Nhà thầu có văn bản làm rõ và đính kèm tài liệu theo quy định. 1. Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án Đầu tư nâng cấp các Ban CHQS huyện/Bến Tre số 01/2018/HĐ-TV ngày 12/3/2018. Biên bản nghiệm thu ngày 26/4/2018. Hóa đơn VAT. Giấy xác nhận của chủ đầu tư ngày 20/01/2022. 2. Hợp đồng số 05/2022/HĐTV, ngày 28/02/2022, giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Bình Đông. 3. Hợp đồng số 26/2021/HĐ-BC, ngày 15/12/2021, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế & thi công xây dựng Thị xã về việc thực hiện Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập.
5	Yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) (Từ 0% đến 10% tổng số điểm)			-	
5.1	Không yêu cầu			-	
TỔNG CỘNG		100	70	73,8	
KẾT LUẬN⁽⁴⁾					KHÔNG ĐẠT

		Nhà thầu không đáp ứng điểm tối thiểu tại các tiêu chí chi tiết 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3; 3.5 không đạt điểm tối thiểu tại tiêu chí 3	
--	--	--	--

Tổ trưởng**Thành viên****Thành viên****Thành viên**




Nguyễn Quỳnh Lan**Phạm Việt Hùng****Phan Hồng Việt****Trần Mạnh Hùng**