

Số:457 /QĐ-BQLGT

Vĩnh Long, ngày 02tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long;

Căn Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến);

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLGT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến);

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-BQLGT ngày 12/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán các chi phí có liên quan dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định; Kèm Báo cáo số 56/BCTĐ-TK ngày 01/10/2025 của Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Kim về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến).

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (*Mã thông báo mời thầu IB2500408656*).

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 01, đường Lưu Văn Liệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

4. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghệ số TV (Địa chỉ: ấp Rạch Giữa, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long).

5. Nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Gồm các phần:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Kỹ thuật- thẩm định căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng: Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý dự án 2; Giám đốc: Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghệ số TV, Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Kim chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng tải lên Hệ thống ĐTQG;
- Lưu: VT, KTTĐ, Diều.

