
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Thông tin về gói thầu 

- Công trình: Nâng cấp mặt đường Đường Huyện 66 và Đường Huyện 64 (đoạn 

từ Quốc lộ 1A đến cổng chào xã Tuân Tức) huyện Thạnh Trị (Nay thuộc xã Phú Lộc, 

thành phố Cần Thơ.), loại công trình giao thông, cấp IV. 

 - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị. 

 - Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn đối ứng) giai đoạn 2021-2025 từ 

nguồn từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh và chi phí nhân dân đóng góp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tổng mức đầu tư: 8.011.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm mười 

một triệu đồng).  

Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng công trình: 6.725.378.975 đồng. 

+ Chi phí quản lý dự án: 184.886.782 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 504.237.593 đồng. 

+ Chi phí khác: 107.775.998 đồng. 

+ Chi phí dự phòng: 106.720.652 đồng. 

+ Chi phí nhân dân đóng góp: 382.000.000 đồng. 

(Các khoản chi phí xây dựng và tư vấn áp dụng mức thuế VAT 10%) 

- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ. 

2. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: 

2.1. Quy mô: Nâng cấp mặt đường:  

- Chiều dài tuyến dài L=6.123.2 m. 

- Bề rộng toàn bộ mặt đường rộng 3,5 m. 

2.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: 

- Lề đường: Được đắp bằng đất đầm chặt, k=0,9, mỗi bên rộng 0,5 m, độ dốc 

ngang lề đường 4%;  

- Mặt đường: 

+ Láng nhựa 2 lớp dày 2,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m2; 

+ Lớp đá dăm nước dày 10 cm;  



  + Cày xới mặt đường hiện trạng. 

  + Vị trí lún: Bù vênh mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày trung 

bình 10 cm; 

  + Vị trí ổ gà, lún nứt mặt: Bù ổ gà bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 10 cm. 

 * Các nội dung khác: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình. 

3. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian hoàn thành theo thời gian phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-QLDA, 

ngày 17/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị về việc 

phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp mặt đường 

Đường Huyện 66 và Đường Huyện 64 (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cổng chào xã Tuân 

Tức) huyện Thạnh Trị (Nay thuộc xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ.). 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: 120 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1.6. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn 

Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài khi không 

có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã được Chủ đầu tư, cơ 

quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng. 

Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải đảm bảo giải pháp 

thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

Một số tiêu chuẩn được áp dụng: 
 

Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 

– Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2023 

Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất 

và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng 

tấm ép cứng. 

TCVN 8861:2011 

Thép dùng trong bê tông cốt thép – Phương pháp thử uốn 

và uốn lại. 

TCVN 6287:1997 

Công tác đất – Thi công và nghiệm thu. TCVN 4447:2012 

Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu. TCVN 9436:2012 

Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu. TCVN 8863 : 2011 

Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước- thi công và nghiệm 

thu 

TCVN 9504:2012 

 



Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế kèm theo và các quy định 

kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng. 

Trong quá trình tham dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng Nhà thầu căn cứ vào các 

Quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành nếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên hết hiệu lực. 

2. Yêu cầu chung: 

a. Yêu cầu tổ chức thi công của nhà thầu: 

Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

* Về tổ chức nhân sự: 

- Nhà thầu phải thành lập Ban chỉ huy công trình (Chỉ huy trưởng, Cán bộ phụ 

trách kỹ thuật trực tiếp, cán bộ phụ trách nội nghiệp, cán bộ phụ trách an toàn lao 

động) thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công. 

- Bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời 

thầu đảm bảo thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

* Về an toàn lao động, an ninh công trường: 

- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao 

động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn điện, cháy 

nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành 

và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi 

công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an 

toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường... 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 

cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 

và trong giai đoạn bảo hành. 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên côngtrường. 

Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 

người lao động. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 

vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 

khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu 

phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

* Về tổ chức, chuẩn bị mặt bằng công trường: 

- Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tối ưu về chiếm 

dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công. 



- Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước 

khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình 

thi công. 

- Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thải thi công để hiện trường thi công luôn 

khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung 

của Nhà nước và của địa phương. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ 

các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

*  Về công tác vệ sinh môi trường: 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 

công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực 

lân cận. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 

Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 

sẽ. 

*  Về cung ứng vật tư, vật liệu: 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong Hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

*  Giám sát nội bộ: 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 

thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn 

lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công. 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 

hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 

theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của 

cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

* Về công tác báo cáo: 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 

ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 

người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ 

chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

* Về tổ chức lưu trữ và lập hoàn công: 

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 

cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 



b. Giám sát thi công: 

- Các cán bộ Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình và Giám sát chủ đầu tư được 

quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của 

Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ giám sát kỹ thuật công trình này 

trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 

trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 

thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 

phạm vi công trường. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 

xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa 

vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 

Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 

đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong 

những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 

mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 

hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó 

làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

c. Mục tiêu đạt được công tác lập biện pháp tổ chức thi công: 

Lập biện pháp tổ chức thi công nhằm tổ chức và quản lý thi công công trình một 

cách hợp lý, khoa học, hiệu quả, kiểm soát được rủi ro và đáp ứng nôi dung cơ bản sau: 

- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân 

thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi 

công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an 

toàn liên tục và lâu dài. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động đối với người và thiết bị, phương 

tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đoàn kết 

với chính quyền và nhân dân địa phương. 

- Giúp chủ đầu tư quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư. 

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, chỉ dẫn kỹ thuật 

3.1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

Giải pháp, biện pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu do nhà thầu lập phải cụ thể, chi 



tiết, bao gồm các nội dung chính sau: 

3.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 

Tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng 

yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) 

theo đúng yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất 

lượng, quy cách, chủng loại theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, khuyến khích các 

Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế để đưa 

vào công trình. Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép 

sản xuất, có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ 

đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, sản phẩm đạt chất lượng 

cao được thừa nhận trên thị trường. 

Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý, phê duyệt của 

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát bằng văn bản. Trường hợp có sự thay đổi quy cách, 

chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị nhà thầu phải chứng minh chất lượng vất liệu thay đổi 

là tương đương theo yêu cầu của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Khi có sự 

chấp thuận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế thì mới được phép sử dụng. 

Mọi chi phí phát sinh trong quá trình đề do nhà thầu chi trả. 

Căn cứ vào HSTK và phạm vi khối lượng mời thầu nhà thầu lập bảng đề xuất danh 

mục vật tư chính và các vật tư khác được sử dụng trong gói thầu. 

Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại vật tư, thiết 

bị chủ yếu sử dụng cho công tác xây lắp của gói thầu: 

Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị: 

+ Tất cả vật tư, thiết bị được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp 

pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, 

thiết bị chính. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của 

vật tư, thiết bị. Đối với các vật tư, thiết bị khác, nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ trong quá 

trình thực hiện hợp đồng; 

+ “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh 

thổ nơi vật tư, thiết bị được sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh 

thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm 

được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản 

so với các yếu tố cấu thành ban đầu; 

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, 

thiết bị phù hợp với đề xuất của nhà thầu. 

 

Stt Loại vật tư, vật liệu Quy cách và yêu cầu kỹ 

thuật 

Yêu cầu về vật tư, vật 

liệu 



1 Cát các loại Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế 

và đáp ứng TCVN hiện hành; 

+ Kê khai vật tư, vật 

liệu theo quy định 

+ Có cam kết hoặc hợp 

đồng nguyên tắc với 

đơn vị cung cấp kèm 

theo đăng ký kinh 

doanh của đơn vị cung 

cấp 

2 Đá các loại Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế 

và đáp ứng TCVN hiện hành; 

+ Kê khai vật tư, vật 

liệu theo quy định. 

+ Có cam kết hoặc hợp 

đồng nguyên tắc với 

đơn vị cung cấp kèm 

theo đăng ký kinh 

doanh của đơn vị cung 

cấp 

3 Cấp phối đá dăm Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế 

và đáp ứng TCVN hiện 

hành; 

+ Kê khai vật tư, vật 

liệu theo quy định 

+ Có cam kết hoặc 

hợp đồng nguyên tắc 

với đơn vị cung cấp 

kèm theo đăng ký 

kinh doanh của đơn vị 

cung cấp 

4 Nhựa đường Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế 

và đáp ứng TCVN hiện 

hành; 

+ Kê khai vật tư, vật 

liệu theo quy định. 

+ Có cam kết hoặc 

hợp đồng nguyên tắc 

với đơn vị cung cấp 

kèm theo đăng ký 

kinh doanh của đơn vị 

cung cấp. 

+ Tài liệu chứng minh 

vật liệu hợp quy. 

 

3.1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: 

- Đề xuất vị trí Ban chỉ huy thuận lợi cho quá trính tổ chức và triển khai quản lý 

thi công tiếp cận công trình. 

- Bố trí bản vẽ và thuyết minh đầy đủ các yêu cầu. 

3.1.3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: 

a. Yêu cầu chung: 

Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ biện pháp thi công từng nội dung 



công việc, từng công tác thi công theo yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt 

hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đề xuất các Quy trình thi công và nghiệm thu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật cho các công tác chính của gói thầu. 

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để thi công tại hiện trường theo đúng 

Hồ sơ thiết kế thi công của gói thầu đã được thẩm định và phê duyệt. Tự chịu trách nhiệm 

đối chiếu và khảo sát, nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công cần được lập đảm bảo 

việc thi công không là khả thi, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác và môi trường 

xung quanh của khu vực thi công. 

Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, bao gồm: 

+ Biện pháp thi công tổng thể; 

+ Thiết kế tổng mặt bằng công trường; 

+ Giải pháp trắc đạc, định vị công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được 

duyệt; 

+ Bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công cho các công tác chính của gói thầu; bản vẽ 

thể hiện được giải pháp, máy móc, công nghệ thi công, trình tự thi công; 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình; 

+ Biện pháp không làm ảnh hưởng công trình lân cận, hệ thống kỹ thuật (nếu có); 

+ Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn; 

+ Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình triển khai thi công; 

+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất). 

Các bản vẽ chi tiết phải phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng, phù hợp với hiện trạng 

và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu; 

b. Các nội dung công việc bao gồm: 

+ Thi công lề đường;  

+ Cày xới mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa cũ vệ sinh mặt đường cũ; 

+ Bù ổ gà bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 10 cm; 

+ Bù vênh mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày trung bình 10 cm; 

+ Thi công mặt đường đá dăm cấp phối đá dăm loại 2 dày 10 cm; 

+ Láng nhựa mặt đường.  

c. Quy trình thi công và nghiệm thu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

cho các công tác chính của gói thầu theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. 

3.2. Tiến độ thi công: 

- Tiến độ thi công phải chi tiết theo ngày/tuần; Biểu tiến độ phải gồm đầy đủ 

các hạng mục/công tác chính của gói thầu; 

- Biểu đồ huy động nhân sự và huy động máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu 



phải thể hiện rõ số lượng nhân lực; số lượng, chủng loại máy móc thiết bị sử dụng và 

phù hợp với biểu tiến độ thi công công trình; 

- Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị 

phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. 

3.3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

- Bố trí bộ máy Ban chỉ huy công trình đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

+ Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ 

chủ chốt được đề cập tại E-HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này. 

Trong quá trình thi công Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ 

chốt trong trường hợp bất khả kháng, có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những 

người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh 

sách. 

+ Trường hợp các nhân sự do nhà thầu huy động không đáp ứng năng lực, có 

nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình. Chủ đầu tư đã nhắc nhở không 

khắc phục thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên 

trong số nhân sự của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân sự 

đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và Nhà thầu phải thực hiện thay 

thế nhân sự phù hợp với công việc và vị trí theo hợp đồng đã ký kết. 

- Bố trí sơ đồ tổ chức Bộ máy nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ và 

mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, vị trí công việc, từng cán bộ chủ 

chốt và tổ đội thi công hợp lý theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn quanh khu vực thi công: Có biện 

pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn quanh khu vực thi công hợp lý. 

- Tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm tra: 

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng công trình thoả mãn theo tiêu 

chuẩn Việt nam, phù hợp với Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. 

Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù 

hợp với quy định hiện hành. 

Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa 

vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt bằng thi công. 

Nhà thầu phải đưa đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra 

chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện 

trường hợp lý. 

Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo yêu cầu 

HSMT. 

Có bố trí phòng thí nghiệm xây dựng hiện trường hoặc đơn vị thí nghiệm thuận 

lợi cho công tác thí nghiệm, kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp nhà thầu thuê 

phải có ký kết hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm có đủ điều kiện năng lực để 

thực hiện theo quy định. 



Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình: Lập Quy trình 

quản lý chất lượng; hồ sơ chất lượng đối với công trình. 

3.4. Yêu cầu về Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nhà thầu phải trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng đối với các công việc 

thuộc phạm vi của gói thầu, bao gồm các nội dung chính: 

+ Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng; 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng tổng thể cho cả công trình; 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng cho các công tác/công việc chính của gói thầu; 

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình, nguyên vật liệu đầu vào; 

+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất); 

3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

3.5.1. Yêu cầu về An toàn lao động: 

a. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, 

phương tiện thi công làm việc việc trên công trường; An toàn cho các công trình xung 

quanh công trường; 

Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 

Biện pháp an toàn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, giải 

pháp kỹ thuật. 

Nhà thầu phải đề xuất và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy 

móc thiết bị, tài sản, công trình đang thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; 

máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có  yêu  cầu nghiêm ngặt về  an toàn lao động phải 

được kiểm định về an toàn trước khi sử dụng. 

- Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù 

hợp với thực tế công trình xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện những quy 

định về an toàn lao động trong xây dựng theo TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật 

an toàn trong xây dựng”. Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho 

công nhân làm việc tại công trường. Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu cụ thể trong quá trình thi công trên công trường như sau: 

+ Bảng nội quy cho công trường. 

+ Bản vẽ mặt bằng thi công. 

+ Nhà thầu phải có hợp đồng với người lao động trong đó có quy định đầy 

đủ rõ ràng các nội dung của hợp đồng về tiền lương, bảo hộ lao động. 

+ Phải có trạm gác để bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công. 

+ Các loại vật tư đến công trường lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn 

nắp. 

+ Phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, mái che bảo vệ và lan 

can an toàn tại những vị trí nguy hiểm; 



+ Người lao động trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động, dây an 

toàn khi làm việc trên cao, giày hoặc ủng, mũ (nón) bảo hộ, găng tay, khẩu trang chống 

bụi... 

+ Phải bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ trên công trường, các tuyến đường 

giao thông đi lại, khu vực đang thi công vào ban đêm... Mạng điện sử dụng tại công 

trường phải hợp lý. 

+ Bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về an toàn thi công, tạm dừng hoặc dừng thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn, 

vi phạm an toàn. 

+ Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn lao động nhằm kịp thời 

nhắc nhở, kiểm tra các quy định vể bảo đảm an toàn lao động. 

- Đối với an toàn điện: 

+ Thực hiện theo Quy trình an toàn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

+ Dụng cụ an toàn phải được Kiểm định, thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình 

an toàn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành; 

b. An toàn giao thông: Có biện pháp an toàn giao thông ra vào công trường; an 

toàn cho người tham gia giao thông; 

Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra 

vào tạm công trường 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình  giao 

thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra 

Có biện pháp an toàn giao thông bố trí các thiết bị an toàn bao gồm: 

- Biển báo an toàn, 

- Biển báo công trường 

- Đèn nháy 

- Rào chắn 

- Áo phản quang 

3.5.2. Yêu cầu về Biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy: 

Nhà thầu có trách nhiệm lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng 

chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự cố xảy ra 

nhà thầu phải chịu trách nhiệm. 

Nhà thầu phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, công nhân 

nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, các pháp lệnh phòng 

cháy, chữa cháy của Nhà nước 

Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan 

chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát 

sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu cam kết tuân thủ các điều 

kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. 



3.5.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm môi 

trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Đề xuất biện pháp kiểm soát các khâu thi công có nguy cơ ô nhiệm môi trường; 

Biện pháp bảo vệ môi trường phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, phù hợp các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Nhà thầu phải bồi thường thiệt 

hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra 

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng theo quy định của pháp luật hiện 

hành về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

3.6. Yêu cầu về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi 

công. Nhà thầu cung ứng thiết bị có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung cấp. Nội 

dung bảo hành gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiểm khuyết do lỗi 

của nhà thầu gây ra. 

- Thời gian bảo hành công trình tối thiểu là ≥13 tháng tính từ thời điểm được Chủ 

đầu tư nghiệm thu.  

- Biện pháp, hình thức bảo hành: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức 

tín dụng hoặc hình thức khác trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn 

bản; 

+ Giá trị bảo hành công trình: Tối thiểu là 5% giá trị hợp đồng; 

+ Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo 

hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương: Cụ thể trong quá trình 

thương thảo hợp đồng; 

Các nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành 

hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư 

xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. 

3.7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC 

của nhà thầu: 

Nhà thầu đã vi phạm về uy tín nhưng không cung cấp thông tin hoặc kê khai hoặc 

cam kết không trung thực hoặc cố ý cam kết không theo các nội dung yêu cầu hoặc cố ý 

cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực Chủ đầu tư có thể xem xét đánh giá là hành 

vi gian lận theo Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu. 

4. Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): không yêu cầu; 

5. Yêu cầu khác: 

Để chỉ dẫn rõ hơn ngoài các tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại Chương III, E-

HSMT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu E-HSMT 

về các nội dung sau: 

* Chứng minh Hợp đồng tương tự; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 

của nhân sự: 



- Hợp đồng thi công; phụ lục khối lượng kèm theo hoặc phụ lục hợp đồng (nếu 

có); 

- Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công việc hoàn thành có xác nhận của 

chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản thanh lý 

hợp đồng hoặc các tài liệu chứng minh có tính pháp lý tương đương khác… (để chứng 

minh hợp đồng hoàn thành); 

- Trường hợp nhà thầu chứng minh theo giá trị hạng mục công việc đảm nhận có 

bảng kê giá trị và tham chiếu đến phụ lục hợp đồng để chứng minh đáp ứng; 

- Đối với các hợp đồng kinh tế được ký kết với đơn vị tư nhân không sử dụng vốn 

đầu tư công hoặc do nhà nước quản lý (Hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, hóa đơn 

tài chính và kèm theo một trong các tài liệu sau: Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu 

tư/giấy phép xây dựng/hồ sơ thẩm định/thẩm duyệt/nghiệm thu của các cơ quan chuyên 

môn…); 

- Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng thầu phụ chứng minh Kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự thì Hợp đồng thầu phụ hợp lệ là hợp đồng thỏa mãn tại 

chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng và theo quy định pháp luật hiện hành về 

hợp đồng; 

- Trường hợp liên danh từng thành viên liên danh có hợp đồng tương tự phù hợp 

với loại và cấp công trình tương ứng với phân công việc đảm nhận (Loại kết cấu, cấp 

công trình được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này); 

- Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án/thiết 

kế hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu hợp pháp khác (nếu có) để chứng 

minh loại và cấp công trình. 

* Chứng minh Nhân sự chủ chốt: 

- Bằng cấp chuyên môn (Trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào 

tạo hoặc chuyên ngành có liên quan. Nhà thầu đính kèm bảng điểm/phụ lục văn bằng 

để đánh giá); 

- Tài liệu chứng minh có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng 

(Đáp ứng điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được hành nghề chỉ huy trưởng công 

trường theo Điều 86 NĐ175/NĐ-CP): Giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà nhân 

sự đã thực hiện hoặc các Biên bản nghiệm thu hoặc Hồ sơ quản lý chất lượng hoặc hồ 

sơ pháp lý của dự án/hợp đồng hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương, 

có tên nhân sự đảm bảo tính pháp lý để chứng minh; 

- Tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng huy động nhân sự: (Hợp đồng lao động 

hoặc thuê hoặc tài liệu khác chứng minh huy động cho gói thầu); 

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự: (Đối với nhân 

sự chủ chốt theo yêu cầu tài Chương III, E-HSMT); 

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự (Đối với Chỉ 

huy trưởng công trường): là Chỉ huy trưởng 01 công trình giao thông (đường bộ) cấp 

IV trở lên có kết cấu theo yêu cầu E-HSMT; 



+ Hợp đồng thi công; phụ lục hợp đồng (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc biên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng hoặc 

phụ lục xác định khối lượng hoàn thành hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài 

liệu có giá trị pháp lý đương đương... (để chứng minh hợp đồng hoàn thành); 

+ Tài liệu chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự 

án/thiết kế hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu hợp pháp khác (nếu có) để 

chứng minh loại và cấp công trình; 

+ Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về vị trí đảm nhận hoặc có tên nhân sự 

đảm nhận vị trí trong các biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu chứng minh khác có giá trị 

pháp lý tương đương. 

- Danh sách nhân sự theo mẫu của E-HSMT; Nhà thầu phải có bản gốc hoặc 

công chứng hoặc chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu có liên quan đối 

với tất cả các nhân sự nhà thầu đề xuất thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt của nhà 

thầu phải cung cấp thông tin chi tiết theo mẫu của E-HSMT. 

- Nhà thầu có trách nhiệm phải chuẩn bị sẵn bản gốc các tài liệu kê khai trong 

E-HSDT để đối chiếu khi chủ đầu tư yêu cầu. Trường hợp nhà thầu từ chối không 

cung cấp bản gốc tài liệu hoặc cung cấp không đúng thời hạn khi chủ đầu tư yêu cầu 

thì tài liệu đó sẽ bị coi là không hợp lệ, không được xem xét, đánh giá trong giai đoạn 

tiếp theo. 

- Nhân sự chủ chốt Nhà thầu không bố trí đồng thời hoặc kiêm nhiệm các vị trí 

trong gói thầu. 

- Đối với trường hợp Nhà thầu là liên danh (Đảm bảo thực hiện đúng quy định 

của Luật Xây dựng ngoài các nhân sự chủ chốt đã huy động đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì trong quá trình thi công Nhà thầu cử Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách trực 

tiếp có đủ năng lực kinh nghiệm phù hợp với phần việc của từng thành viên liên danh 

theo quy định tại khoản c, điểm 7, Điều 23 và điểm 8 Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021). 

- Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về vị trí đảm nhận hoặc có tên nhân sự đảm 

nhận vị trí trong các biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu chứng minh khác có giá trị 

pháp lý tương đương như: Hồ sơ có tên nhân sự được ký và đóng dấu của chủ đầu tư, 

biên bản nghiệm thu công việc, biên bản đưa vào sử dụng, báo cáo thẩm định, quyết 

định phê duyệt, bản vẽ hoàn công….Được Người quyết định đầu tư/Chủ đầu tư ký/Cơ 

quan quản lý chuyên môn của nhà nước và đóng dấu xác nhận trên các tài liệu đó và 

có tên của nhân sự cần chứng minh kinh nghiệm. 

- Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu kiểm tra 

nhân sự chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm Bản gốc bằng 

cấp, chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng CMND hoặc thẻ căn cước công dân 

hoặc Hộ chiếu; Nếu Nhà thầu không chứng minh huy động nhân sự theo Bảng kê sẽ 

bị coi là Kê khai gian lận. 

- Trường hợp cần xác minh, đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu trình bản 

chính và các tài liệu nhằm xác thực tính chính xác của các tài liệu cung cấp chứng 



minh năng lực và kinh nghiệm. 

- Trường hợp cần xác minh, đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp, 

bổ sung các tài liệu khác liên quan để chứng minh sự đáp ứng, tính hợp lệ, tính pháp 

lý của E-HSDT. 

- Các tài liệu chứng minh được công chứng hoặc chứng thực do các cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền thực hiện. 

- Các tài liệu đính kèm trong E-HSDT là tiếng nước ngoài nhà thầu đính kèm 

bản dịch thuật có công chứng để Chủ đầu tư có cở sở đánh giá. 

- Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư lưu trữ và đính kèm các tài liệu chứng minh theo 

yêu cầu của E-HSMT là Bản gốc hoặc bản chụp công chứng hoặc chứng thực do các 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền thực hiện. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bao gồm Hồ sơ thiết 

kế bản vẽ dạng tệp PDF được đính kèm trên Hệ thống. 
 


