

Số: 42/QĐ-QLDA

Vân Phú, ngày 06 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 04:

Thi công xây lắp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6 - Vân Phú, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG VÂN PHÚ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt dự án: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch UBND phường Vân Phú về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6 - Vân Phú, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-QLDA ngày 23/9/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án phường Vân Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6 - Vân Phú, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-QLDA ngày 01/10/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án phường Vân Phú về việc duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Thi công xây lắp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6 - Vân Phú, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực Đồng Bờ Đường, khu 6 - Vân Phú, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh E-HSMT:

a) Lý do điều chỉnh:

Khắc phục lỗi nhập liệu thông tin lên webform Mạng đấu thầu Quốc gia.

b) Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thông tin tại mục 04, Bảng số 01. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, mục 2.1 Chương III của E-HSMT như sau:

- Nội dung đã nhập liệu:

STT	Mô tả	Yêu cầu
10	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một trong hai cách dưới đây: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu,

- Nay điều chỉnh là:

STT	Mô tả	Yêu cầu
10	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một trong hai cách dưới đây: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu,

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên như E-HSMT đã phê duyệt.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Trì chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các bộ phận: Hành chính, Kế toán, Kỹ thuật của Ban quản lý dự án phường, Tổ chuyên gia và Giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Trì và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: T.

- Như Điều 3;
- GD, PGD;
- Lưu: QLDA (Q-3b).



Lê Huy Hà

