

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng (Giai đoạn 2) Dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16).

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi theo Luật số 57/2024/QH15 và sử dụng theo Luật số 90/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện Bát Xát về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16).

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của UBND huyện Bát Xát về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16);

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-BQL ngày 30/6/2025 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát về việc phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16). Thực hiện gia đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 05/7/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bát Xát về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16). Thực hiện gia đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bát Xát về việc Phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16);

Căn cứ vào Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng (Giai đoạn 2) Dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý,

đoạn Cốc Mỹ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16) do Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Phúc lập;

Xét đề nghị của phòng QLDA2 tại Tờ trình số 189/TTr-QLDA2 ngày 02/10/2025 và Báo cáo kết quả thẩm định của tổ thẩm định số 80/BC-TTĐ ngày 01/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng (Giai đoạn 2) Dự án: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỹ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16), với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung:

- Tên công trình: Đường nối cửa khẩu phụ Bản Vược đến Y Tý, đoạn Cốc Mỹ - Trịnh Tường (Km7+500- Km 16).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng (Giai đoạn 2)
- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực Bát Xát.
- Tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Phúc.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các CT MTQG GNBV gian đoạn 2021-2025 + Ngân sách tỉnh. *(Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Bát Xát từ nguồn tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách tỉnh).*

II. Nội dung Hồ sơ yêu cầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Cán bộ được giao phụ trách công trình, Phòng QLDA2 tổ chức thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó giám đốc, Trưởng các phòng: QLDA2, Hành chính - Tổng hợp, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Minh Phúc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. UBND xã;
- Như Điều 3/QĐ;
- Lưu: VT, CV^{Huân}.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Sinh

