

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 671/QĐ-UBND ngày 07/3/2025 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến Quốc lộ 18

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC II TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ kế hoạch và Đầu tư: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 163/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến QL18; số 216/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách;

Căn cứ Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: số 1996/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 về việc phê duyệt dự án; số 671/QĐ-UBND ngày 07/3/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2); số 407/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý năm 2024 sang năm 2025; Số 1016/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý năm 2024 sang năm 2025 (lần 2); số 1348/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 về việc giao điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2025; bổ sung cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BKVII ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập;

Căn cứ Tờ trình số 61-26/TTr-TCG ngày 25/9/2025 của Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 61-26/TTr-TCG ngày 25/9/2025 của Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường và Báo cáo thẩm định số 09.29-03/BCTĐ-KTTĐ ngày 29/09/2025 của Tổ thẩm định v/v thẩm định E-HSMT gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến QL18,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến QL18 bao gồm các nội dung sau:

- Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

+ Chương V. Điều khoản tham chiếu

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng phát triển dự án, Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc Ban phụ trách dự án; Chánh Văn phòng; Tổ trưởng tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ chuyên gia, Trưởng các phòng: Phát triển dự án, Kỹ thuật – Thẩm định, Giám đốc Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Tổ chuyên gia;
- Tổ thẩm định;
- Như Điều 2, 3 (thực hiện);
- Lưu: VT.



Nguyễn Duy Kiên