

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
(E-HSĐXKT)
(Đấu thầu qua mạng)
SỐ E-TBMT: IB2500423351-00

GÓI THẦU:

GÓI THẦU TV30: TƯ VẤN KIỂM TOÁN QUẠ ĐOẠN QUẠ
HUYỆN: CỬ CHI, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH

DỰ ÁN:

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 ĐOẠN QUẠ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BÀO GỒM CẦU KÊNH THẦY THUỐC)
THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
LIÊN THÀNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LIÊN THÀNH

Giám đốc

Châu Ngọc Hiền

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023
Nghị định	: Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT	: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
DVTV	: Dịch vụ tư vấn
E-HSMT	: E - Hồ sơ mời thầu
E-HSĐXKT	: E - Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
E-HSĐXTC	: E - Hồ sơ dự thầu đề xuất tài chính
Chủ đầu tư	: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Đơn vị tư vấn	: Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành
Dự án	: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT

Gói thầu: Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán qua đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh

Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành.
- Tên dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên gói thầu: Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán qua đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.
- Số KHLCNT: PL2500188312 thời điểm đăng tải 13/08/2025.
- Số E-TBMT: IB2500423351 - 00 thời điểm đăng tải 30/09/2025.
- Giá gói thầu: 7.367.219.121 VND.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách Thành phố.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày.
- Các văn bản pháp lý liên quan (Đính kèm các văn bản pháp lý sau Báo cáo đánh giá).

2. Tổ chuyên gia

a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành thành lập theo Quyết định số 2198/TV30/2025/QĐ-LT ngày 11/4/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán qua đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc dự án Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

Căn cứ Hợp đồng số 2198/HĐTV-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông về việc giao nhận thầu gói thầu Gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL11, XL12, XL13, XL14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

b. Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Châu Ngọc Hiền	Tổ trưởng	- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu. - Kiểm tra tiến độ và các cơ sở pháp lý liên quan tới gói thầu. - Lập E-HSMT. - Kiểm tra, đánh giá E-HSDT. - Kiểm tra trình duyệt báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Nguyễn Trung Ngọc	Tổ viên	- Tham gia lập E-HSMT. - Kiểm tra và đánh giá E-HSDT.
3	Nguyễn Thị Lệ	Tổ viên	- Tham gia lập E-HSMT. - Kiểm tra và đánh giá E-HSDT.

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Các thành viên trong Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá. Thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá.

- Cách xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác: Thảo luận lấy ý kiến của các thành viên. Nếu không thống nhất thì tiến hành bỏ phiếu kín. Tổ trưởng tổ chuyên gia sẽ đưa ra quyết định thông qua kết quả bỏ phiếu, kết quả thiểu số phục vụ đa số.

- Nếu thành viên vẫn bảo lưu ý kiến khác biệt thì ý kiến bảo lưu của thành viên đó được nêu trong Mục IV báo cáo đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500423351
Tên gói thầu	Gói thầu TV30: Tư vấn kiểm toán đoạn qua huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh
Tên chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	20/10/2025 09:06
Lĩnh vực	Tư vấn

Kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSDXKT(ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn6001387738	Liên danh kiểm toán gói thầu TV30	75	210 ngày
2	vn0300449815	Liên danh dự thầu gói TV 30	75	390 ngày

(Nội dung trích xuất biên bản mở thầu từ Hệ thống và được đính kèm báo cáo)

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh kiểm toán gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm Toán AVN Việt Nam	Đạt

	và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội)	
2	Liên danh dự thầu gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC)	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có):

c1. Nhà thầu Liên danh kiểm toán gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm Toán AVN Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội).

- Chủ đầu tư có Văn bản số 8519/BQLDAGT-VĐ3 ngày 13/11/2025 về việc làm rõ E-HSĐKKT của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 09/11.2025/CV-AVN ngày 19/11/2025 về việc giải trình làm rõ E-HSĐXKT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo tài liệu bổ sung làm rõ.

c2. Nhà thầu Liên danh dự thầu gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC).

- Chủ đầu tư có Văn bản số 8518/BQLDAGT-VĐ3 ngày 13/11/2025 về việc làm rõ E-HSĐKKT của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 1.0038/26/HCCV-AC ngày 18/11/2025 về việc giải trình làm rõ E-HSĐXKT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo tài liệu bổ sung làm rõ.

3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSĐXKT, kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh kiểm toán gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm Toán AVN Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội)	56,20 điểm (Không đạt)	E-HSĐXKT của nhà thầu không đạt điểm tối thiểu tại các mục 1, 3.6, 4, 4.3, 4.5 và 4.6 theo yêu cầu của E-HSMT.

2	Liên danh dự thầu gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC)	62,65 điểm (Không đạt)	E-HSĐXKT của nhà thầu không đạt điểm tối thiểu tại các mục 1, 3.6, 4 và 4.5 theo yêu cầu của E-HSMT.
---	--	---------------------------	--

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT):

b1. Nhà thầu Liên danh kiểm toán gói thầu TV30 (Liên danh Công ty TNHH kiểm toán AVN Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội):

STT	Nội dung	Lý do không đạt
I	Thực hiện gói thầu có tính chất tương tự trong 05 năm gần đây	
1	Thành viên liên danh – Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội	
1.1	Hợp đồng tư vấn kiểm toán Dự án Xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Kết luận chung: Tổng kinh nghiệm của liên danh nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, sau khi làm rõ Nhà thầu không bổ sung được tài liệu hoặc thay thế hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, cụ thể: + Thành viên liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội không có hợp đồng công trình giao thông đường bộ nhóm A, từ cấp I trở lên sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu.	
II	Giải pháp và phương pháp luận	
1	Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của E-HSMT. - Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét đánh giá khi	E-HSĐXKT không đáp ứng điểm tối thiểu về năng lực, kinh nghiệm tại mục 4 về nhân sự của E-HSMT.

	từng nhân sự phải đáp ứng từng mục tối thiểu về năng lực, kinh nghiệm và đủ số lượng theo yêu cầu tại các mục 4 về nhân sự của E-HSMT.	
III	Nhân sự chủ chốt	
	Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Dự án Xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Dự án Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu không bổ sung được các tài liệu chứng minh dự án có cầu đường bộ từ cấp II trở lên.

		Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng về cấp hạng mục cầu đường bộ cấp II, hầm đường bộ cấp II theo yêu cầu của E-HSMT.
--	--	---

Kết luận chung: Nhà thầu đạt 56,20 điểm/70,00 điểm và không đáp ứng mức điểm tối thiểu của E-HSMT tại các mục, cụ thể:

- Tại mục 1 – Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu: Đạt 3,00 điểm < 10,50 điểm.
- Tại mục 3.6 – Bố trí nhân sự: Đạt 0,00 điểm < 3,50 điểm.
- Tại mục 4 – Nhân sự chủ chốt: Đạt 26,50 điểm < 35,00 điểm.
- Tại mục 4.3 – Tổ trưởng kiểm toán về kỹ thuật: Đạt 1,00 điểm < 3,50 điểm.
- Tại mục 4.5 – Kiểm toán viên về kỹ thuật: Đạt 2,00 điểm < 5,60 điểm.
- Tại mục 4.6 – Kỹ thuật viên: Đạt 3,00 điểm < 8,40 điểm.

b2. Nhà thầu Liên danh dự thầu gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC):

STT	Nội dung	Lý do không đạt
I	Thực hiện gói thầu có tính chất tương tự trong 05 năm gần đây	
1	Thành viên liên danh – Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	
1.1	Hợp đồng tư vấn kiểm toán Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1).	Sau quá trình làm rõ Nhà thầu giải trình dự án có kết cấu vỏ hầm đạt cấp II và bổ sung tài liệu chứng minh, tuy nhiên theo tài liệu nhà thầu cung cấp thể hiện có hạng mục cống chui dân sinh (hầm) BxH = 4x3.2m, 4x2.7m, không thuộc kết cấu vỏ hầm (<i>Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Tổ chuyên gia xác định hạng mục hầm, cấp III (diện tích mặt cắt ngang < 30 m²)),</i> đồng thời nhà thầu không bổ sung tài liệu chứng minh dự án có hạng mục cầu đường bộ từ cấp II trở lên đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Kết luận: Hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp không đáp ứng về cấp

		hạng mục cầu đường bộ cấp II, hầm đường bộ cấp II theo yêu cầu của E-HSMT.
	Kết luận chung: Tổng kinh nghiệm của liên danh nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, sau khi làm rõ Nhà thầu không bổ sung được tài liệu hoặc thay thế hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, cụ thể: + Thành viên liên danh – Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC không có hợp đồng có hạng mục cầu đường bộ, hầm đường bộ từ cấp II trở lên, sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu.	
II	Giải pháp và phương pháp luận	
1	Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của E-HSMT. - Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét đánh giá khi từng nhân sự phải đáp ứng từng mục tối thiểu về năng lực, kinh nghiệm và đủ số lượng theo yêu cầu tại các mục 4 về nhân sự của E-HSMT.	E-HSĐXKT không đáp ứng điểm tối thiểu về năng lực, kinh nghiệm tại mục 4 về nhân sự của E-HSMT.
III	Nhân sự chủ chốt	
	Dự án Đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.	Sau quá trình làm rõ nhà thầu có giải trình nhưng không đáp ứng về loại công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT và quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng công trình giao thông đường bộ cấp I theo yêu cầu của E-HSMT.
	Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1).	Sau quá trình làm rõ Nhà thầu giải trình dự án có kết cấu vỏ hầm đạt cấp II và bổ sung tài liệu chứng minh, tuy nhiên theo tài liệu nhà thầu cung cấp thể hiện có hạng mục công chui dân sinh (hầm) BxH = 4x3.2m, 4x2.7m, không thuộc kết cấu vỏ hầm (<i>Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Tổ chuyên gia xác định hạng mục hầm, cấp III (diện tích mặt cắt ngang < 30 m²)),</i> đồng thời nhà thầu không bổ sung tài liệu chứng minh dự án có hạng mục cầu đường

		bộ từ cấp II trở lên đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Kết luận: Hợp đồng kiểm toán dự án nhà thầu cung cấp không đáp ứng về cấp hạng mục cầu đường bộ cấp II, hầm đường bộ cấp II theo yêu cầu của E-HSMT.
--	--	--

Kết luận chung: Nhà thầu đạt 62,65 điểm/70,00 điểm và không đáp ứng mức điểm tối thiểu của E-HSMT tại các mục, cụ thể:

- Tại mục 1 – Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu: Đạt 3,00 điểm < 10,50 điểm.
- Tại mục 3.6 – Bố trí nhân sự: Đạt 0,00 điểm < 3,50 điểm.
- Tại mục 4 – Nhân sự chủ chốt: Đạt 32,95 điểm < 35,00 điểm.
- Tại mục 4.5 – Kiểm toán viên về kỹ thuật: Đạt 0,85 điểm < 5,60 điểm.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Có.

c1. Nhà thầu Liên danh kiểm toán gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm Toán AVN Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội).

- Chủ đầu tư có Văn bản số 8519/BQLDAGT-VĐ3 ngày 13/11/2025 về việc làm rõ E-HSĐKKT của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 09/11.2025/CV-AVN ngày 19/11/2025 về việc giải trình làm rõ E-HSĐXKT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo tài liệu bổ sung làm rõ.

c2. Nhà thầu Liên danh dự thầu gói TV 30 (Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC).

- Chủ đầu tư có Văn bản số 8518/BQLDAGT-VĐ3 ngày 13/11/2025 về việc làm rõ E-HSĐKKT của nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 1.0038/26/HCCV-AC ngày 18/11/2025 về việc giải trình làm rõ E-HSĐXKT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo tài liệu bổ sung làm rõ.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: *Không có*

Qua quá trình đánh giá, E-HSĐXKT của tất cả nhà thầu tham dự không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT, Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành kiến nghị chủ đầu tư thực hiện hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 23/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Ý kiến bảo lưu: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ chuyên gia

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Châu Ngọc Hiền	Tổ trưởng	
2	Nguyễn Trung Ngọc	Tổ viên	
3	Nguyễn Thị Lệ	Tổ viên	

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
LIÊN THÀNH

Giám đốc



Châu Ngọc Hiền