

PHẦN I
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
E-HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

DỰ ÁN : ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG LINH HOẠT
CÁC TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

GÓI THẦU : TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ : TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN	Ngày 04 tháng 11 năm 2025 GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN VŨ VĂN THỰC
---	--

Số: 4545/2025/BCĐGKT-NN

TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
E-HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT**

DỰ ÁN : ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG LINH
HOẠT CÁC TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ

GÓI THẦU : TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

**Kính gửi: TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG
ĐÔ THỊ**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN :

1. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu và các căn cứ pháp lý:

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị
- Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án
- Tên dự án: Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố
- Số KHLCNT: PL2500168568 - 00 thời điểm đăng tải ngày 08/07/2025 14:04
- Số E-TBMT: IB2500424679 - 00 thời điểm đăng tải ngày 30/09/2025 08:11
- Giá gói thầu: 957.085.871 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày
- Tại Thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư có văn bản đồng ý mở thầu để đánh giá HSDT (xem chi tiết văn bản đính kèm)
- Văn bản pháp lý liên quan được đính kèm (bản chụp) báo cáo này :
 - + Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-SKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2025 của giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố;

+ Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày 07 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố;

+ Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTQLĐHGT-KHVT ngày 30 tháng 09 năm 2025 của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng ký giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Công ty Cổ Phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên về việc thực hiện đánh giá E-HSDXKT Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố.

- Tổ chuyên gia được Công ty CP Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên thành lập theo Quyết định số 3420/2025/QĐ-NN ngày 11/07/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDXKT Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Nguyễn Tấn Anh	Tổ trưởng	Phụ trách chung, phụ trách về pháp lý, tham gia Lập HSMT, đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm và tài chính
2	Ngô Anh Thông	Thành viên	Lập HSMT và đánh giá về kỹ thuật
3	Nguyễn Văn Thiệu	Thành viên	Lập HSMT và đánh giá về kỹ thuật

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia làm việc kết hợp trong lúc đánh giá, tổ chuyên gia hoàn thành Báo cáo đánh giá ngày 04/11/2025.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT:

1. Biên bản mở thầu:

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500424679
Tên gói thầu	Tư vấn Quản lý dự án
Tên chủ đầu tư	Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị
Số lượng nhà thầu	01
Thời điểm hoàn thành mở thầu	18/10/2025 09:10
Lĩnh vực	Tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500168568
-----------	--------------

Tên kế hoạch LCNT	Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn Thành phố
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	200 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	18/10/2025 09:05
Giá dự toán	957.085.871 VND

Kết quả mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Stt	Mã định danh	Tên nhà thầu	Hiệu lực EHSĐXKT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0310189348	Công ty CP Tư vấn Quang Trung	90	200 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

TT	Tên Nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Tư vấn Quang Trung	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có

3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT:

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSĐXKT, kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

TT	Tên Nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn Quang Trung	Không đạt (76,40 điểm)	Nhà thầu có mức điểm tối thiểu tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt (Cán bộ quản lý cơ điện) không đáp ứng yêu cầu

b) Thuyết minh trường hợp **Công ty CP Tư vấn Quang Trung** không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐXKT), như sau:

Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý cơ điện là Ông Hồ Văn Nhân và có cung cấp các Hợp đồng thi công với vai trò đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng công trình. Tuy nhiên theo yêu cầu E-HSMT nhân sự đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát cơ điện thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: xem chi tiết file đính kèm

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không có
2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

1. Nguyễn Tấn Anh
2. Ngô Anh Thông
3. Nguyễn Văn Thiệu



ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSĐXKT

Gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án

Dự án: Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Quang Trung

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống		Kết quả đánh giá của chuyên gia		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng msục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.	X		X		Nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập.
2	Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.					Nhà thầu có cung cấp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp 0310189348, đăng ký lần đầu ngày 22/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 06/02/2024, do phòng ĐKKD – Sở KH và ĐT TP.HCM cấp.
2.1	Hạch toán tài chính độc lập.	X		X		Hạch toán tài chính độc lập.
2.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp	X		X		Nhà thầu có cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc

	mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.					trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
2.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu	X		X		Nhà thầu có cam kết không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
2.4	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế.	X		X		Nhà thầu có cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế năm 2024, cụ thể: - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024, lập ngày 08/02/2025 (trong đó thể hiện giá trị phải nộp là 194.280.767 đồng và giá trị đã tạm nộp trong năm là 194.280.768 đồng); - Thông báo số 31361/7904/2025/TB-TĐT ngày 27/02/2025 của Cục thuế - Bộ Tài chính về việc chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử (trong đó thể hiện số tiền phải nộp là 194.280.767 đồng); - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số OW250122745097 ngày 22/01/2025 (trong đó thể hiện số tiền đã nộp là 194.280.768 đồng).
2.5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;	X		X		Nhà thầu có cam kết trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
2.6	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.	X		X		Nhà thầu có cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
2.7	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	X		X		Nhà thầu có cam kết không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách

						nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.	X		X		Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
KẾT LUẬN		ĐẠT		ĐẠT		

Người đánh giá

Nguyễn Tấn Anh

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án

Dự án: Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Quang Trung

Stt	Nội dung đánh giá	Mức điểm quy định trong E-HSMT		Đánh giá		Ghi chú
		Điểm tối đa	Điểm tối thiểu	Điểm	Nhận xét của chuyên gia	
1	Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ 0 đến 15% tổng số điểm)	15,00	10,50	11,40		
1.1	Kinh nghiệm thực hiện gói thầu Tư vấn Quản lý dự án: Đã thực hiện hoàn thành Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin, Nhóm B trở lên, được nghiệm thu hoàn thành từ ngày 01/01/2020 trở lại đây. - Đối với Nhà thầu độc lập phải đáp ứng yêu cầu nêu trên. - Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh tương ứng với phần công việc đảm nhận. Từng thành viên phải đáp ứng các yêu cầu trong phạm vi công việc đảm nhận. - Trường hợp hợp đồng thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ, phải cung cấp bản chụp được chứng	12,00	8,40	8,40	Nhà thầu đã thực hiện hoàn thành Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí, dự án công nghệ thông tin, Nhóm B trở lên, được nghiệm thu hoàn thành từ ngày 01/01/2020 trở lại đây, cụ thể: (1). Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020 ký giữa Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam”, có giá trị hợp đồng là 456.500.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020; - Bản gốc BBNT ngày 17/12/2021; - Hóa đơn GTGT số 0000129 ngày 25/12/2021	

thực văn bản chấp thuận hoặc xác nhận của chủ đầu tư và chỉ tính phần công việc do nhà thầu thực hiện và đáp ứng yêu cầu nêu trên. - Nhà thầu phải kèm các tài liệu sau đây: + Bản chụp có chứng thực hoặc công chứng Hợp đồng tư vấn/Quyết định giao nhiệm vụ QLDA (hoặc quản lý cho chủ đầu tư) của cơ quan có thẩm quyền hoặc các tài liệu chứng minh khác; + Bản chụp có chứng thực hoặc công chứng Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư hoặc biên bản thanh lý hợp đồng; + Bản chụp Hóa đơn GTGT; + Bản chụp tài liệu để chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/Thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác)			(trong đó thể hiện giá trị là 415.000.000 đồng; - Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 31/07/2020 của Sở thông tin và truyền thông – UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (điều chỉnh lần 2) (trong đó thể hiện tổng mức đầu tư 69.076.828.593 đồng); Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (trong đó thể hiện có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 70.145.400.000 đồng) (*chưa thể hiện loại công trình dự án Công nghệ thông tin). *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu giải trình làm rõ như sau: Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 31/07/2020 có căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tại quy mô đầu tư trong quyết định cũng thể hiện rõ các hạng mục Công nghệ thông tin. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (2). Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017 ký giữa Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng hạ
---	--	--	---

				tăng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1)”, có giá trị hợp đồng là 697.361.498 đồng. <i>*Tuy nhiên theo Biên bản tổng nghiệm thu ngày 31/12/2019 và Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 31/12/2019, hợp đồng trên đã được nghiệm thu và thanh lý vào ngày 31/12/2019 không đạt theo yêu cầu của E-HSMT là hợp đồng tư vấn phải được nghiệm thu hoàn thành từ ngày 01/01/2020 trở lại đây.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (3). Hợp đồng số 06/HĐ-TTCNTT ngày 31/03/2022 ký giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thực hiện” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ hạ tầng máy chủ, an toàn thông tin, hệ thống điều khiển mạng phục vụ các hệ thống của thành phố”, có giá trị hợp đồng là 991.042.785 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 06/HĐ-TTCNTT ngày 31/03/2022 là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí theo yêu cầu của E-HSMT</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (4). Hợp đồng số 0502/2025/IOC1/STTTTKH-QT ngày 05/02/2025 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Giám sát công tác triển khai” thuộc dự án “Xây dựng Trung	
--	--	--	--	---	--

				tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”, có giá trị hợp đồng là 658.000.000 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 0502/2025/IOC1/STTTTKH-QT ngày 05/02/2025 là hợp đồng là hợp đồng “ Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (5). Hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022 ký giữa Công an tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Số 13 – Tư vấn giám sát gói thầu số 18 và gói thầu số 19” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, có giá trị hợp đồng là 442.838.000 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022 là hợp đồng là hợp đồng “ Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (6). Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Giám sát thi công” thuộc dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung”, có giá trị hợp đồng là	
--	--	--	--	--	--

					293.339.000 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 là hợp đồng là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (7). Hợp đồng số 01.TVGS/HĐ-CQĐT2.0-STTTT ngày 13/05/2022 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu” thuộc dự án “Nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; Nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”, có giá trị hợp đồng là 518.452.728 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 01.TVGS/HĐ-CQĐT2.0-STTTT ngày 13/05/2022 là hợp đồng là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư/Tư vấn quản lý chi phí theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này.
-	Từ 04 gói thầu trở lên (100% điểm): 12,00 điểm;			8,40	Nhà thầu có 01 Hợp đồng đạt yêu cầu, cụ thể: Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020.
-	03 gói thầu (90% điểm): 10,80 điểm;				
-	02 gói thầu (80% điểm): 9,60 điểm;				

-	01 gói thầu (70% điểm): 8,40 điểm;					
-	Không có gói thầu: 0 điểm.					
1.2	Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án (Kể từ ngày thành lập doanh nghiệp). - Nhà thầu phải kèm các tài liệu sau đây: Giấy ĐKKD hoặc QĐ thành lập hoặc tài liệu tương đương.	3,00	2,10	3,00	Nhà thầu có cung cấp các tài liệu sau: - Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD có mã số doanh nghiệp 0310189348, đăng ký lần đầu ngày 22/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 06/02/2024, do phòng ĐKKD – Sở KH và ĐT TP.HCM cấp; - Bản gốc Giấy xác nhận số 635321/17 ngày 12/08/2017 của Phòng ĐKKD – Sở Kh và ĐT TP.HCM về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong đó thể hiện ngành chính có Quản lý dự án đầu tư xây dựng).	
-	Trên 10 năm kinh nghiệm (100% điểm): 3 điểm			3,00	Doanh nghiệp thành lập > 10 năm.	
-	Từ 7-10 năm kinh nghiệm (85% điểm): 2,55 điểm					
-	Từ 5-7 năm kinh nghiệm (70% điểm): 2,1 điểm					
-	Dưới 5 năm kinh nghiệm (100% điểm): 0 điểm					
2	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (5% tổng số điểm)	5,00		5,00		
2.1	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: Nhà thầu có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau: - Nhà thầu không bị kết luận: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương	2,00		2,00	Nhà thầu có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	

thảo hợp đồng (nếu có); b) Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung; d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng; đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với chào giá trực tuyến rút gọn. - Nhà thầu không vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật.					
---	--	--	--	--	--

	Đối với nhà thầu liên danh: từng thành viên trong liên danh phải có văn bản cam kết đầy đủ các nội dung trên. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện: Nhà thầu có vi phạm các nội dung trên thì được đánh giá là không đạt ở mục này.					
-	Có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu (100% điểm): 2,00 điểm;			2,00	Có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	
-	Không có bản cam kết, hoặc cam kết không đầy đủ theo yêu cầu (0% điểm): 0 điểm.					
2.2	Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Nhà thầu có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau: - Không có hợp đồng chậm tiến độ, công trình thiết kế đạt chất lượng, không xảy ra sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, không vi phạm hợp đồng và bị chấm dứt hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện: Nhà thầu có vi phạm các nội dung trên thì được đánh giá là không đạt ở mục này.	3,00		3,00	Nhà thầu có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	
-	Có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu (100% điểm): 3,00 điểm;			3,00	Có bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	
-	Không có bản cam kết, hoặc cam kết không đầy đủ theo yêu cầu (0% điểm): 0 điểm.					
3	Giải pháp và phương pháp luận	30,00	21,00	23,25		
3.1	Hiểu rõ mục đích gói thầu:	3,00		2,55		
3.1.1	Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của công trình và mục đích của gói thầu nêu trong điều khoản	1,50		1,05		

	tham chiếu					
-	Đầy đủ chi tiết, phù hợp (100% điểm): 1,50 điểm;			1,05	Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết	
-	Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (70% điểm): 1,05 điểm;					
-	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp (0% điểm): 0 điểm.					
3.1.2	Trình bày am hiểu của nhà thầu về gói thầu: Phạm vi công việc, mục đích, nhiệm vụ gói thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.	1,50		1,50		
-	Đầy đủ chi tiết, phù hợp (100% điểm): 1,50 điểm;			1,50	Đầy đủ chi tiết, phù hợp.	
-	Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (70%): 1,05 điểm;					
-	Không trình bày hoặc có trình bày không phù hợp (0% điểm): 0 điểm.					
3.2	Cách tiếp cận và phương pháp luận Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách tương đối hoàn chỉnh và logic: đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn thực hiện từng công việc cụ thể trong E-HSDT cho gói thầu	10,00		7,00		
-	Đầy đủ, chi tiết, phù hợp (100% điểm): 10,00 điểm;			7,00	Cơ bản đầy đủ, chi tiết, phù hợp.	
-	Cơ bản đầy đủ, chi tiết, phù hợp (70% điểm): 7,00 điểm;					
-	Không có hoặc có nhưng không phù hợp (0% điểm): 0 điểm.					

3.3	Sáng kiến cải tiến	1,00		1,00		
-	Có đề xuất, chi tiết, hợp lý (100% điểm): 1,00 điểm;			1,00	Có đề xuất, chi tiết, hợp lý.	
-	Đề xuất tương đối chi tiết, hợp lý (70% điểm): 0,70 điểm;					
-	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý (0% điểm): 0 điểm.					
3.4	Cách trình bày	1,00		0,70		
-	Trình bày khoa học, logic, dễ đọc, dễ theo dõi, đúng theo mẫu quy định (100% điểm): 1,00 điểm;			0,70	Trình bày tương đối khoa học, tương đối logic, tương đối dễ đọc, dễ theo dõi, đúng theo mẫu quy định.	
-	Trình bày tương đối khoa học, tương đối logic, tương đối dễ đọc, dễ theo dõi, đúng theo mẫu quy định (70% điểm): 0,70 điểm;					
-	Trình bày không khoa học, không logic, khó theo dõi, không đúng theo mẫu quy định: (0% điểm): 0 điểm.					
3.5	Kế hoạch triển khai - Nêu rõ kế hoạch công việc, kế hoạch triển khai gói thầu (công tác quản lý đối với các công tác như: Tư vấn Khảo sát, thiết kế chi tiết; Tư vấn thẩm tra; Tư vấn giám sát; Thi công và lắp đặt thiết bị; Tư vấn kiểm toán). - Nêu rõ tiến độ giao nộp hồ sơ, sản phẩm.	5,00		3,50		
-	Mô tả, phân tích kế hoạch thực hiện, tiến độ giao nộp hồ sơ chi tiết (100% điểm): 5,00 điểm;			3,50	Mô tả, phân tích kế hoạch thực hiện, tiến độ giao nộp hồ sơ chưa chi tiết.	
-	Mô tả, phân tích kế hoạch thực hiện, tiến độ giao nộp hồ sơ chưa chi tiết (70% điểm): 3,50 điểm;					

-	Không đề xuất kế hoạch triển khai hoặc tiến độ giao nộp hồ sơ cho gói thầu (0% điểm): 0 điểm.					
3.6	Tiến độ thực hiện:	3,00		3,00		
3.6.1	- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 200 ngày (Từ lúc ký hợp đồng đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán công trình) - Nhà thầu phải có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo.	3,00		3,00		
-	Đầy đủ, hoàn chỉnh, phù hợp (100% điểm): 3,00 điểm			3,00	Đầy đủ, hoàn chỉnh, phù hợp.	
-	Sơ sài, có nội dung chưa phù hợp (70% điểm): 2,10 điểm					
-	Không đầy đủ (0% điểm): 0 điểm.					
3.7	Bố trí nhân sự	2,00		2,00		
-	Đủ số lượng và các nhân sự được đề cử đáp ứng yêu cầu HSMT (100% điểm): 2,00 điểm;	2,00		2,00	Đủ số lượng và các nhân sự được đề cử đáp ứng yêu cầu HSMT.	
-	Bố trí thiếu nhân sự và nhân sự không đáp ứng yêu cầu (0% điểm): 0 điểm;					
3.8	Quy trình giám sát, quản lý bảo đảm chất lượng công trình - Đề xuất quy trình kiểm soát và trao đổi thông tin hiệu quả giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn - Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị liên quan đến tổng thể gói thầu.	5,00		3,50		
-	Quy trình quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý, khả thi (100% điểm): 5,00 điểm;			3,50	Quy trình quản lý chất lượng tương đối đầy đủ, chưa chi tiết,	

-	Quy trình quản lý chất lượng tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (70% điểm): 3,50 điểm;						
-	Không có hoặc có nhưng không phù hợp (0% điểm): 0 điểm.						
4	Nhân sự chủ chốt		50,00	35,00	36,75		
	Vị trí	Số lượng					
4.1	Trưởng tư vấn quản lý dự án Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Điện tử/Viễn thông/Công nghệ thông tin. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu. Đối với chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp: nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được công chứng. - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).	01	15,00	10,50	12,25	Nhà thầu có đề cử Trưởng tư vấn quản lý dự án là Ông Nguyễn Xuân Trương. Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Bằng tốt nghiệp do trường Đại học GTVT cấp ngày 24/08/2000 (trong đó thể hiện Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông); - Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD có mã số doanh nghiệp 0310189348, đăng ký lần đầu ngày 22/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 06/02/2024, do phòng ĐKKD – Sở KH và ĐT TP.HCM cấp (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Xuân Trương là đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn Quang Trung).	
4.1.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án theo hợp đồng cung cấp trong E-		5,00		4,25	Theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT, Ông Nguyễn Xuân Trương đã bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án vào tháng 05 năm 2017, cụ thể:	

	HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).					Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017 ký giữa Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1)”, có giá trị hợp đồng là 697.361.498 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: + Bản gốc Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017; (trong phụ lục nhân sự của hợp đồng có tên Ông Nguyễn Xuân Trương đảm nhận chức vụ Quản lý chung toàn bộ dự án – Tham gia Quản lý và điều phối dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn QLDA); + Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1) (trong đó thể hiện quy mô công trình).	
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 10 năm (100% điểm): 5,00 điểm.				4,25	Theo tài liệu cung cấp trong E-HSDT, Ông Nguyễn Xuân Trương có số năm kinh nghiệm làm việc > 08 năm.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 07 năm đến dưới 10 năm (85% điểm): 4,25 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm từ 04 năm đến dưới 07 năm (70% điểm): 3,50 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm dưới 04 năm (0% điểm): 0 điểm						
4.1.2	Đã làm Tư vấn trưởng quản lý dự		10,00		8,00	Ông Nguyễn Xuân Trương đã làm Tư vấn trưởng	

án/Giám đốc dự án/Trưởng đoàn tư vấn thuộc Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin, Nhóm B trở lên. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn/ Quyết định giao nhiệm vụ QLDA (hoặc quản lý cho chủ đầu tư) của cơ quan có thẩm quyền hoặc các tài liệu chứng minh khác; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/Thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).				quản lý dự án/Giám đốc dự án/Trưởng đoàn tư vấn thuộc Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin, Nhóm B trở lên, cụ thể: (1). Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017 ký giữa Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1)”, có giá trị hợp đồng là 697.361.498 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017; Kèm phụ lục A (trong đó thể hiện loại công trình: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, nhóm B); phụ lục B (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Xuân Trương đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc - Quản lý chung toàn bộ dự án: Tham gia Quản lý và điều phối dự án, Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn QLDA); - Bản gốc Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 31/12/2019; - Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1) (trong đó thể hiện tổng mức đầu tư là 47.803.289.000 đồng). <i>*Theo Phụ lục B Nhân sự của nhà thầu trong Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017, có một</i>
---	--	--	--	--

					số vấn đề cần làm rõ như sau: - Ông Nguyễn Xuân Trương đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc – Quản lý chung toàn bộ dự án, chưa thể hiện rõ được vai trò theo yêu cầu của E-HSMT là Tư vấn trưởng quản lý dự án/Giám đốc dự án/Trưởng đoàn tư vấn. Ngoài ra trong phụ lục còn có Ông Ngô Hán Chiêu đảm nhận chức vụ Giám đốc quản lý dự án, do đó cần làm rõ vai trò của Ông Nguyễn Xuân Trương đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT; - Nhà thầu có cung cấp phụ lục B chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu giải trình làm rõ như sau: - Đối với vai trò của Ông Nguyễn Xuân Trương, nhà thầu giải trình: Tổng Giám đốc – Quản lý chung là mô tả về phạm vi công việc chung của người đứng đầu đoàn tư vấn (Trưởng đoàn tư vấn), là người đại diện cao nhất của nhà thầu và là đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ và phạm vi công việc. Tổng	
--	--	--	--	--	---	--

					Giám đốc phê duyệt các kế hoạch chính của dự án, chủ trì họp chỉ đạo và điều phối các bên để bảo đảm phối hợp hiệu quả. Giám đốc Quản lý dự án tổ chức vận hành hằng ngày, theo dõi tiến độ, chi phí, rủi ro và báo cáo nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc. Cách bố trí này tách bạch thẩm quyền, bảo đảm hai chức danh độc lập, kiểm soát lẫn nhau và nâng cao chất lượng thực hiện hợp đồng. Do đó người “Quản lý chung” chính là Trưởng đoàn tư vấn và đảm bảo đáp ứng với yêu cầu E-HSMT. Tùy theo từng Chủ đầu tư mà cách gọi tên có khác nhau nhưng phạm vi công việc đều là người đứng đầu đoàn tư vấn trong dự án; - Đối với phụ lục nhân sự nhà thầu giải trình: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (2). Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020 ký giữa Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam”, có giá trị hợp đồng là 456.500.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020; Kèm phụ lục B (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Xuân Trương đảm nhận chức vụ	
--	--	--	--	--	--	--

					<i>Chủ nhiệm dự án – Quản lý thực hiện gói thầu</i>); - Bản gốc BBNT ngày 17/12/2021; - Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 31/07/2020 của Sở thông tin và truyền thông – UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (điều chỉnh lần 2) (trong đó thể hiện tổng mức đầu tư 69.076.828.593 đồng); Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (trong đó thể hiện có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 70.145.400.000 đồng) (*chưa thể hiện loại công trình dự án Công nghệ thông tin). <i>*Theo Phụ lục B_Nhân sự của nhà thầu trong Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020, có một số vấn đề cần làm rõ như sau:</i> - Ông Nguyễn Xuân Trương đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm dự án – Quản lý thực hiện gói thầu, chưa thể hiện rõ được vai trò theo yêu cầu của E-HSMT là Tư vấn trưởng quản lý dự án/Giám đốc dự án/Trưởng đoàn tư vấn. Ngoài ra trong phụ lục còn có Ông Ngô Hán Chiêu đảm nhận chức vụ Giám đốc quản lý dự án, do đó cần làm rõ vai trò của Ông Nguyễn Xuân Trương đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT; - Nhà thầu có cung cấp phụ lục B chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu	
--	--	--	--	--	---	--

					từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu giải trình làm rõ như sau: - Đối với tài liệu thể hiện loại dự án Công nghệ thông tin, nhà thầu giải trình: Quyết định số 120/QĐ-STTTT ngày 31/07/2020 có căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tại quy mô đầu tư trong quyết định cũng thể hiện rõ các hạng mục Công nghệ thông tin; - Đối với vai trò của Ông Nguyễn Xuân Trương, nhà thầu giải trình: Chức vụ Chủ nhiệm dự án – Quản lý thực hiện gói thầu là người đứng đầu đoàn tư vấn (Trưởng đoàn tư vấn), là đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ và phạm vi dịch vụ. Chủ nhiệm dự án trực tiếp phê duyệt Kế hoạch quản lý dự án (PMP), Kế hoạch chất lượng, Kế hoạch nhân sự, chủ trì các cuộc họp kỹ thuật và điều phối liên ngành để đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các bên. Song song, Giám đốc Quản lý dự án lãnh đạo khối PMO, thiết kế - vận hành hệ thống kiểm soát (WBS, tiến độ, chi phí, rủi ro, thay đổi, hồ sơ) và báo cáo nghiệp vụ
--	--	--	--	--	--

					cho Chủ nhiệm dự án. Cấu trúc này tách bạch thẩm quyền: Chủ nhiệm quyết định ở cấp chiến lược và ký văn bản đối ngoại; Giám đốc QLDA điều hành chi tiết hằng ngày và tổng hợp dữ liệu minh chứng. Nhờ đó, hai chức danh độc lập, kiểm soát – phản biện lẫn nhau, nâng cao chất lượng thực hiện hợp đồng và mức độ hài lòng của Chủ đầu tư. Do đó vị trí Chủ nhiệm dự án chính là Trưởng đoàn tư vấn, do đó đảm bảo đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT; - Đối với phụ lục nhân sự, nhà thầu giải trình: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (3). Hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022 ký giữa Công an tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Số 13 – Tư vấn giám sát gói thầu số 18 và gói thầu số 19” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, có giá trị hợp đồng là 442.838.000 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022 là hợp đồng là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u>
--	--	--	--	--	---

					- Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (4). Hợp đồng số 06/HĐ-TTCNTT ngày 31/03/2022 ký giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thực hiện” thuộc kế hoạch “Thuê dịch vụ hạ tầng máy chủ, an toàn thông tin, hệ thống điều khiển mạng phục vụ các hệ thống của thành phố”, có giá trị hợp đồng là 991.042.785 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 06/HĐ-TTCNTT ngày 31/03/2022 là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (5). Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Giám sát thi công” thuộc dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung”, có giá trị hợp đồng là 293.339.000 đồng. <i>*Tuy nhiên hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 là hợp đồng là hợp đồng “Tư vấn giám sát” không phải hợp đồng Tư vấn quản lý dự án/Quản lý cho chủ đầu tư theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Sau khi kiểm tra:</u>	
--	--	--	--	--	---	--

						- Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này.	
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 10,00 điểm;				8,00	Nhân sự có 02 hợp đồng đạt yêu cầu, cụ thể: (1). Hợp đồng số 1805/2017/HĐTV ngày 18/05/2017; (2). Hợp đồng số 0409/2020/HĐQLDA/QTCC-QN ngày 04/09/2020.	
-	03 công trình (90% điểm): 9,00 điểm;						
-	02 công trình (80% điểm): 8,00 điểm;						
-	01 công trình (70% điểm): 7,00 điểm;						
-	Không có công trình: 0 điểm.						
4.2	Cán bộ quản lý hạ tầng công nghệ thông tin Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Điện tử/Viễn thông/Công nghệ thông tin. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu. Đối với chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp: nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được công chứng. - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).	01	7,00	4,90	6,10	Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý hạ tầng công nghệ thông tin là Ông Nguyễn Thành Công . Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Bằng tốt nghiệp do trường Đại học GTVT cấp ngày 24/08/2000 (trong đó thể hiện Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông); - Bản gốc Hợp đồng lao động số 001-22/HĐLĐ/QTCC ngày 01/04/2022, loại không xác định thời hạn.	
4.2.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày		3,00		2,10	Theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT, Ông	

	bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát dự án theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).				Nguyễn Thành Công đã bắt đầu thực hiện công việc tư vấn giám sát dự án vào tháng 08 năm 2022, cụ thể: Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Giám sát thi công” thuộc dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung”, có giá trị hợp đồng là 293.339.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 (phụ lục B đính kèm thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Giám sát viên – Giám sát trực tiếp hiện trường); - Bản gốc BBNT bàn giao sản phẩm ngày 01/08/2024; - Quyết định số 116/QĐ-SKHCHN ngày 29/05/2025 của Sở KH và CN – UBND Tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum (trong đó thể hiện quy mô công trình).		
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 3,00 điểm.				2,10	Theo tài liệu cung cấp trong E-HSDT, Ông Nguyễn Thành Công có số năm kinh nghiệm làm việc > 02 năm.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 2,55 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm từ 02 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,10 điểm.						

-	Số năm kinh nghiệm dưới 02 năm (0% điểm): 0 điểm.					
4.2.2	Đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát dự án hạ tầng công nghệ thông tin. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn/ Quyết định giao nhiệm vụ QLDA (hoặc quản lý cho chủ đầu tư) của cơ quan có thẩm quyền hoặc các tài liệu chứng minh khác; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/Thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).	4,00		4,00	Ông Nguyễn Thành Công đã làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát dự án hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể: (1). <i>*Nhà thầu có kê khai thông tin hợp đồng của gói thầu số 05: Tư vấn lập Thiết kế chi tiết và tổng dự toán Dự án Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên nhà thầu chưa cung cấp tài liệu chứng minh.</i> *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có cung cấp bổ sung các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 2807/2022/HĐTV-DACĐS ngày 28/07/2022 ký giữa Ban Quản lý dự án Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Công ty CP Tư vấn Quang Trung, về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 05: Tư vấn lập thiết kế chi tiết và tổng dự toán, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1” thuộc dự án “Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, có giá trị hợp đồng 1.041.427.305 đồng; Kèm phụ lục B (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Nhân viên lập Thiết kế chi tiết và dự toán); - Bản gốc Biên bản nghiệm thu ngày 24/12/2022; - Quyết định số 185/QĐ-STTTT ngày 24/12/2022 của Sở thông tin và Truyền thông – UBND Tỉnh	

					Quảng Ngãi (trong đó quy mô dự án thể hiện dự án “Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” là dự án hạ tầng công nghệ thông tin). *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (2). Hợp đồng số 05/2025/QTCC-STTTTKT ngày 17/02/2025 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum”, có giá trị hợp đồng là 233.918.300 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 05/2025/QTCC-STTTTKT ngày 17/02/2025; Kèm phụ lục nhân sự (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thanh Công đảm nhận chức vụ Chủ trì tư vấn và Chủ trì khảo sát); - Bản gốc Biên bản nghiệm thu ngày 29/05/2025; - Quyết định số 116/QĐ-SKHCN ngày 29/05/2025 của Sở KH và CN – UBND Tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum (trong đó quy mô dự án thể hiện dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum” là dự án hạ tầng công nghệ thông tin). *Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài	
--	--	--	--	--	--	--

					liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (3). Hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022 ký giữa Công an tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 13 – Tư vấn giám sát gói thầu số 18 và gói thầu số 19” thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, có giá trị hợp đồng là 442.838.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 119/HĐTV ngày 24/12/2022; - Bản gốc BBNT hoàn thành công việc giám sát thi
--	--	--	--	--	--

					công số 01/NTTVGS ngày 26/12/2023 (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Giám sát viên); - Bản gốc Công văn số 6031-A/CAT-PH10 ngày 31/12/2022 của Bộ Công an Tỉnh Sóc Trăng, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Giám sát viên); - Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” (trong đó thể hiện loại công trình Hạ tầng kỹ thuật, trong quy mô dự án có phần hạ tầng công nghệ thông tin). (4). Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022 ký giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Giám sát thi công” thuộc dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung”, có giá trị hợp đồng là 293.339.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 1808/2022/HĐTVGS/QTCC-STTTTQN ngày 18/08/2022; Kèm phụ lục B (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Giám sát viên); - Bản gốc BBNT bàn giao sản phẩm ngày	
--	--	--	--	--	---	--

					01/08/2024; - Quyết định số 166/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh thiết kế chi tiết và dự toán dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung” (trong quy mô dự án thể hiện dự án án “Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung” là dự án hạ tầng công nghệ thông tin). <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này.	
--	--	--	--	--	---	--

					(5). Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022 ký giữa Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Quản lý dự án” thuộc dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (Năm 2022)”, có giá trị hợp đồng là 439.617.200 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022; Kèm phụ lục (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ Chuyên viên QLDA – Thực hiện công tác QLDA); - Bản gốc BBNT ngày 29/12/2023; - Quyết định số 578/QĐ-QTSC ngày 31/10/2022 của Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung – Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (năm 2022)” (trong quy mô dự án thể hiện dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (năm 2022)” là dự án hạ tầng công nghệ thông tin. *Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với	
--	--	--	--	--	--	--

					vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (6). Hợp đồng số 53/2023/HĐTVQLDA-PVHTTQN-QTCC ngày 20/09/2023 ký giữa Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Quy Nhơn và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đài truyền thanh cơ sở Thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)”, có giá trị hợp đồng là 182.596.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 53/2023/HĐTVQLDA-PVHTTQN-QTCC ngày 20/09/2023; Kèm phụ lục nhân sự (trong đó thể hiện Ông Nguyễn Thành Công đảm nhận chức vụ QLAD); - Bản gốc BBNT, Bàn giao sản phẩm ngày 26/12/2023; - Quyết định số 7142/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ngày 04/8/2023 về Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn	
--	--	--	--	--	--	--

					thông đài truyền thanh cơ sở Thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)” (trong quy mô dự án thể hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đài truyền thanh cơ sở Thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)” là dự án hạ tầng công nghệ thông tin). <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này.		
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 4,00 điểm;				4,00	Nhân sự có 06 hợp đồng đạt yêu cầu.	
-	03 công trình (90% điểm): 3,60 điểm;						
-	02 công trình (80% điểm): 3,20 điểm;						

-	01 công trình (70% điểm): 2,80 điểm;						
-	Không có công trình: 0 điểm.						
4.3	Cán bộ quản lý cơ điện Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử/Cơ điện/Cơ Điện tử. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) chứng chỉ theo yêu cầu; - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).	01	7,00	4,90	0,00	Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý cơ điện là Ông Hồ Văn Nhân. Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách Khoa – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2006 (<i>trong đó thể hiện Kỹ sư Điện – Điện tử</i>); - Bản gốc Hợp đồng thuê chuyên gia số 011/2025/HĐCG-QTCC ngày 01/10/2025.	
4.3.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có		3,00		0	<i>Trong E-HSDT nhà thầu không có cung cấp hợp đồng chứng minh Ông Hồ Văn Nhân có thực hiện việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát tính đến thời điểm đóng thầu.</i> *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có tiến hành làm rõ như sau: - Nhà thầu có cung cấp bổ sung Sổ BHXH; - Nhà thầu có cung cấp bản gốc Chứng chỉ hành	

	tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).					nghề hoạt động xây dựng số HCM-00118324 do Sở Xây dựng cấp ngày 28/04/2021, hiệu lực đến ngày 28/04/2026, lĩnh vực hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình và trạm biến - Hạng III và giải trình làm rõ như sau: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng: “c) <i>Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.</i> ” => Do đó nhân sự Hồ Văn Nhân đảm bảo đáp ứng số năm kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Theo yêu cầu E-HSMT, số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu) không căn cứ vào chứng chỉ hành nghề, do đó tổ chuyên gia đánh giá không điểm nội dung này.	
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 3,00 điểm.				0,00	Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm của Ông Hồ Văn Nhân trong việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát theo yêu cầu của E-HSMT. Do đó tổ chuyên gia đánh giá không điểm nội dung này.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 2,55 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm từ 02 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,10 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm dưới 02 năm (0% điểm): 0 điểm.						

4.3.2	Đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát cơ điện thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).		4,00		<i>*Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh Ông Hồ Văn Nhân đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát cơ điện thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát.</i> <i>*Phiếu lý lịch chuyên gia tư vấn của Ông Hồ Văn Nhân ký ngày 18/10/2025, nhà thầu có kê khai các thông tin dự án nhân sự đã thực hiện. Tuy nhiên nhà thầu không cung cấp hợp đồng để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự, cụ thể:</i> - Dự án: Nhà máy nông sản bunge – KCN Phú Mỹ 1 – Vũng Tàu – Thi công hệ thống điện Boiler Hamada 85 tấn. - Dự án: Nhà máy vải sợi thành phẩm Hantex-KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh – Thi công hệ thống cấp thoát nước 9,3 ha. <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có cung cấp bổ sung các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng lắp đặt số 004_28/08/2023/SRE-VPH ngày 28/08/2023, ký giữa Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Miền Nam và Công ty TNHH TM DV SX KT Vạn Phúc Hưng về việc thực hiện hạng mục “Lắp đặt Support các loại, máng cáp, tủ điện, kéo dây, di ống thiết bị Boiler 85 T/H-VAL” thuộc công trình “Thiết bị Boiler 85T/H-VAL”, có giá trị hợp đồng là 1.944.737.500 đồng; Kèm bản gốc Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình ngày 25/04/2024 (trong đó thể hiện Ông Hồ Văn Nhân đảm nhận	
-------	--	--	------	--	---	--

						chức vụ <i>Chỉ huy trưởng</i>). - Bản gốc Hợp đồng giao thầu số 01/022025/HĐGT/BT-HN/HT ngày 21/02/2025, ký giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng Bàn Thạch và Công ty TNHH Kỹ thuật xây lắp Hưng Nguyên về việc thực hiện hạng mục “Cung cấp vật tư phụ, lắp đặt và triển khai Shopdrawing (Revit, Autocad) hệ thống cấp thoát nước” thuộc công trình “Nhà máy sản xuất vải thành phẩm Hantex”, có giá trị hợp đồng là 533.996.199 đồng; Kèm bản gốc các Biên bản nghiệm thu giai đoạn <i>(trong đó thể hiện Ông Hồ Văn Nhân đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng)</i>. *Sau khi kiểm tra: - Theo yêu cầu E-HSMT, nhân sự đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát cơ điện thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát, do đó các hợp đồng trên không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và tổ chuyên gia đánh giá không điểm nội dung này.	
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 4,00 điểm;				0,00	<i>Nhân sự không có hợp đồng đạt yêu cầu.</i>	
-	03 công trình (90% điểm): 3,60 điểm;						
-	02 công trình (80% điểm): 3,20 điểm;						
-	01 công trình (70% điểm): 2,80 điểm;						
-	Không có công trình: 0 điểm.						
4.4	Cán bộ quản lý kết cấu xây dựng Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể:	01	7,00	4,90	6,60	Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý kết cấu xây dựng là Bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Bằng tốt nghiệp do trường Đại học	

	- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành đường bộ/cầu đường bộ/Hạ tầng kỹ thuật/Kỹ thuật xây dựng Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) chứng chỉ theo yêu cầu; - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).				GTVT cấp ngày 24/08/2000 (trong đó thể hiện Kỹ sư xây dựng cầu đường); - Bản gốc Hợp đồng thuê chuyên gia số 010-2025/HĐCG-QTCC ngày 01/10/2025.	
4.4.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/Thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).	3,00		3,00	Theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã bắt đầu thực hiện công việc tư vấn thiết kế vào tháng 07 năm 2010, cụ thể: Hợp đồng số 1195/2010/HĐKT ngày 19/07/2010, ký giữa Ban Quản lý dự án 1 (PMU1) và Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, về việc thực hiện gói thầu “Dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu Quốc lộ 91 thuộc hợp phần A – Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (WB5)” thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp mở rộng QL91 đoạn Km7+000 – Km50+889”, có giá trị hợp đồng là 19.797.032.829 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 1195/2010/HĐKT ngày 19/07/2010; - Bản chứng thực Công văn xác nhận số 1351/CV-	

						QLKD ngày 17/08/2012, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện quy mô công trình và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đảm nhận chức vụ Chủ trì thiết kế Đường).	
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 3,00 điểm.				3,00	Theo tài liệu cung cấp trong E-HSDT, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có số năm kinh nghiệm làm việc > 07 năm.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 2,55 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm từ 02 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,10 điểm.						
-	Số năm kinh nghiệm dưới 02 năm (0% điểm): 0 điểm.						
4.4.2	Đã từng làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát kết cấu xây dựng/xây dựng thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc		4,00		3,60	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã làm cán bộ quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát kết cấu xây dựng/xây dựng thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế/tư vấn giám sát, cụ thể: (1). Hợp đồng số 1195/2010/HĐKT ngày 19/07/2010, ký giữa Ban Quản lý dự án 1 (PMU1) và Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, về việc thực hiện gói thầu “Dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu Quốc lộ 91 thuộc hợp phần A – Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long (WB5)” thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp mở rộng QL91 đoạn Km7+000 – Km50+889”, có giá trị hợp đồng là 19.797.032.829 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 1195/2010/HĐKT ngày 19/07/2010; - Bản chứng thực Công văn xác nhận số 1351/CV-	

(hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/Thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).				QLKD ngày 17/08/2012, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đảm nhận chức vụ Chủ trì thiết kế Đường, hợp đồng đã hoàn thành ngày 11/06/2012 và quy mô công trình). (2). Hợp đồng số 44/2020/HĐTV ngày 21/08/2020 ký giữa Ban Quản lý dự án 7 và Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu CBĐT.02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng” thuộc dự án “Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1° đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng”, có giá trị hợp đồng 6.240.910.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 44/2020/HĐTV ngày 21/08/2020; - Bản chứng thực Công văn xác nhận ngày 05/01/2021, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đảm nhận chức vụ Kỹ sư thiết kế đường, hợp đồng đã hoàn thành ngày 11/12/2020 và quy mô công trình). (3). Hợp đồng số 27/2023/HĐTV ngày 04/04/2023, ký giữa Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Đồng Nai và Liên danh TEDI SOUTH – Quang Huy, về việc thực hiện gói thầu “Gói thầu số 09 (tư vấn): Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng” thuộc dự án “Thành phần 3: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh”, có giá trị hợp đồng là
---	--	--	--	--

						35.163.110.000 đồng. Nhà thầu có cung cấp các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 27/2023/HĐTV ngày 04/04/2023; - Bản gốc Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 12/10/2020; - Bản chứng thực Công văn xác nhận ngày 16/12/2023, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đảm nhận chức vụ Kỹ sư thiết kế đường, hợp đồng đã hoàn thành ngày 30/08/2023 và quy mô công trình).	
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 4,00 điểm;				3,60	Nhân sự có 03 Hợp đồng đáp ứng yêu cầu.	
-	03 công trình (90% điểm): 3,60 điểm;						
-	02 công trình (80% điểm): 3,20 điểm;						
-	01 công trình (70% điểm): 2,80 điểm;						
-	Không có công trình: 0 điểm.						
4.5	Cán bộ quản lý khối lượng, dự toán Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể: - Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III, còn hiệu lực. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) Chứng chỉ theo yêu cầu; - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài	01	7,00	4,90	6,10	Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý khối lượng, dự toán là Bà Nguyễn Thu Hà. Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số KTE-00192747 cấp ngày 17/01/2025 có thời hạn đến ngày 17/01/2030 (trong đó thể hiện Định giá xây dựng - Hạng III); - Bản gốc Hợp đồng Thuê chuyên gia tư vấn số 011-2017/HĐCG-QTCC ngày 23/05/2017.	

	liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).					
4.5.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án/lập dự toán theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).	3,00		2,10	Theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT, Bà Nguyễn Thu Hà đã bắt đầu thực hiện công việc lập dự toán vào tháng 10 năm 2022, cụ thể: Hợp đồng số 0610/2022/HĐTV/QTCC-BCHQSKG ngày 06/10/2022, ký giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang và Công ty CP Tư vấn Quang Trung, về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng” thuộc dự án “CNNT: Lắp đặt cầu truyền hình giao ban trực tuyến tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang”, có giá trị hợp đồng là 30.797.161 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 0610/2022/HĐTV/QTCC-BCHQSKG ngày 06/10/2022 (PL nhân sự có tên Bà Nguyễn Thu Hà đảm nhận chức vụ Chủ trì tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết); - Bản gốc BBNT ngày 20/10/2022; - Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Lắp đặt cầu truyền hình giao ban trực tuyến tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.	
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 3,00 điểm.			2,10	Theo tài liệu cung cấp trong E-HSDT, Bà Nguyễn Thu Hà có số năm kinh nghiệm làm việc > 02 năm.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 2,55 điểm.					
-	Số năm kinh nghiệm từ 02 năm đến dưới 05 năm					

	(70% điểm): 2,10 điểm.					
-	Số năm kinh nghiệm dưới 02 năm (0% điểm): 0 điểm.					
4.5.2	Đã từng làm cán bộ quản lý khối lượng, dự toán/chủ trì lập dự toán thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất; - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.	4,00		4,00	Bà Nguyễn Thu Hà đã làm quản lý khối lượng, dự toán/chủ trì lập dự toán thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án/tư vấn thiết kế, cụ thể: (1). Hợp đồng số 019/2022/HĐBCKT-KT ngày 05/10/2022 ký giữa Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Đà Lạt và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật” thuộc dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống camera quan sát tầm cao”, có giá trị hợp đồng 76.207.887 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 019/2022/HĐBCKT-KT ngày 05/10/2022 (trong phụ lục B đính kèm hợp đồng có thể hiện Bà Nguyễn Thu Hà đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm dự án, Chủ trì lập thiết kế sơ bộ, tổng mức đầu tư); - Bản gốc BBNT ngày 11/10/2022; - Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND – TP Đà Lạt về việc phê duyệt dự toán Dự án: Đầu tư mở rộng hệ thống camera quan sát tầm cao. <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu</i>	

				hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (2). Hợp đồng số 406/2022/HĐ-XD ngày 15/12/2022 ký giữa Ban QLDA ĐTXD 2 Thành phố Vũng Tàu và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện công tác “Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu”, có giá trị hợp đồng 321.222.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 406/2022/HĐ-XD ngày 15/12/2022; - Bản gốc BBNT số 01/BBNT ngày 14/02/2023; - Bản gốc Giấy xác nhận số 24/2024/CV-QTCC ngày 20/03/2024, có xác nhận của Chủ đầu tư (trong đó thể hiện Bà Nguyễn Thu Hà đảm nhận chức vụ Tư vấn trưởng có nhiệm vụ Quản lý chung
--	--	--	--	--

				kỹ thuật dự án – Chủ trì lập thiết kế cơ sở phần công nghệ thông tin) (*không phải làm quản lý khối lượng, dự toán/chủ trì lập dự toán); - Quyết định 5052/QĐ-UBND ngày 19/08/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu. <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: - Đối với chức vụ của Bà Nguyễn Thu Hà, nhà thầu giải trình: Căn cứ Điều 17 Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019, thể hiện: <i>“Điều 17. Nội dung chính của thiết kế cơ sở</i> <i>1. Yêu cầu của thiết kế cơ sở</i> <i>...</i> <i>d) Phải bảo đảm xác định được tổng mức đầu tư.</i> <i>2. Nội dung chính của thiết kế cơ sở</i> <i>a) Phần thuyết minh</i>	
--	--	--	--	---	--

				... - Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, thiết bị và các yêu cầu về kỹ thuật; khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan; ... c) ... - Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.”. => Do đó chức vụ của nhân sự Nguyễn Thu Hà trong hợp đồng hoàn toàn đáp ứng về kinh nghiệm đối với cán bộ quản lý khối lượng, dự toán theo yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (3). *Nhà thầu có kê khai nhân sự tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn Thiết kế chi tiết – dự toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh Thành phố Vũng Tàu”. Tuy nhiên chưa cung cấp tài liệu chứng minh. <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu không có bổ sung làm rõ cho vấn đề trên. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá không đạt hợp đồng này. (4). Hợp đồng số 0610/2022/HĐTV/QTCC-	
--	--	--	--	--	--

				BCHQSKG ngày 06/10/2022, ký giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang và Công ty CP Tư vấn Quang Trung, về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng” thuộc dự án “CNNT: Lắp đặt cầu truyền hình giao ban trực tuyến tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang”, có giá trị hợp đồng là 30.797.161 đồng. Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 0610/2022/HĐTV/QTCC-BCHQSKG ngày 06/10/2022 (<i>Phụ lục nhân sự có tên Bà Nguyễn Thu Hà đảm nhận chức vụ Chủ trì tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết</i>); - Bản gốc BBNT ngày 20/10/2022; - Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Lắp đặt cầu truyền hình giao ban trực tuyến tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu
--	--	--	--	--

				có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (5). Hợp đồng số 20/2024/QTCC-HVNH ngày 02/04/2024 ký giữa Học viện Ngân hàng và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp Phân hệ Dịch vụ trực tuyến thuộc hệ sinh thái Quản trị đại học – Học viện Ngân hàng”. Nhà thầu cung cấp kèm các tài liệu: - Bản gốc Hợp đồng số 20/2024/QTCC-HVNH ngày 02/04/2024 (<i>phụ lục nhân sự đính kèm hợp đồng thể hiện Bà Nguyễn Thu Hà đảm nhận chức vụ Chủ trì lập đề cương và dự toán chi tiết</i>); - Bản gốc Biên bản nghiệm thu ngày 05/11/2024; Bản gốc Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 06/11/2024; - Quyết định số 5658/QĐ-HVNH ngày 18/12/2024 của Học viện Ngân hàng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm Nâng cấp Phân hệ dịch vụ trực tuyến thuộc hệ sinh thái Quản trị đại học – Học viện Ngân hàng (<i>trong đó thể hiện quy mô dự án</i>). <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài</i>	
--	--	--	--	---	--

					liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. *Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này.	
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 4,00 điểm;					
-	03 công trình (90% điểm): 3,60 điểm;					
-	02 công trình (80% điểm): 3,20 điểm;					
-	01 công trình (70% điểm): 2,80 điểm;					
-	Không có công trình: 0 điểm.					
				4,00		Nhân sự có 04 hợp đồng đạt yêu cầu.
4.6	Cán bộ quản lý tiến độ dự án Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Cụ thể: - Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Điện tử/Viễn thông/Công nghệ	01	7,00	4,90	5,70	Nhà thầu có đề cử Cán bộ quản lý tiến độ dự án là Bà Diệp Thị Thu Ngân. Nhà thầu có cung cấp file scan các tài liệu sau: - Bản gốc Bằng tốt nghiệp do trường Đại học GTVT cấp ngày 24/08/2000 (trong đó thể hiện Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông);

	thông tin/Xây dựng. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng) bằng cấp theo yêu cầu; - Hợp đồng lao động hoặc tài liệu để chứng minh thuộc biên chế của đơn vị (Đối với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động).				- Bản gốc Hợp đồng thuê chuyên gia số 003-2020/HĐCG-QTCC ngày 20/03/2020.	
4.6.1	Số năm kinh nghiệm (được tính từ ngày bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh số năm kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu; - Tài liệu chứng minh quy mô (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác);	3,00		2,10	Theo hợp đồng cung cấp trong E-HSDT, Bà Diệp Thị Thu Ngân đã bắt đầu thực hiện công việc quản lý dự án vào tháng 11 năm 2022, cụ thể: Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022 ký giữa Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Quản lý dự án” thuộc dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (Năm 2022)”, có giá trị hợp đồng là 439.617.200 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022 (trong PLHD có thể hiện Bà Diệp Thị Thu Ngân đảm chức vụ chuyên viên QLDA); - Bản gốc BBNT ngày 29/12/2023; - Quyết định số 578/QĐ-QTSC ngày 31/10/2022 của Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (Năm 2022)”.	
-	Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 3,00			2,10	Theo tài liệu cung cấp trong E-HSDT, Bà Diệp Thị	

	điểm.				Thu Ngân có số năm kinh nghiệm làm việc > 02 năm.	
-	Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 2,55 điểm.					
-	Số năm kinh nghiệm từ 02 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,10 điểm.					
-	Số năm kinh nghiệm dưới 02 năm (0% điểm): 0 điểm.					
4.6.2	Đã làm cán bộ quản lý tiến độ dự án thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Hợp đồng tư vấn; - Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng): Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. - Tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu (xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu) (Bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực/công chứng)) hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất - Tài liệu chứng minh quy mô công trình (Quyết định phê duyệt hoặc Văn bản/thông báo thẩm định của sở ban ngành hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác).	4,00		3,60	Bà Diệp Thị Thu Ngân đã làm cán bộ quản lý tiến độ dự án thuộc hợp đồng tư vấn quản lý dự án, cụ thể: (1). Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022 ký giữa Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Quản lý dự án” thuộc dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (Năm 2022)”, có giá trị hợp đồng là 439.617.200 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022 (trong Phụ lục B có thể hiện Bà Diệp Thị Thu Ngân đảm chức vụ chuyên viên QLDA); - Bản gốc BBNT ngày 29/12/2023; - Quyết định 578/QĐ-QTSC ngày 31/10/2022 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án “Bổ sung năng lực hạ tầng CNTT cho Trung tâm dữ liệu (Năm 2022). <i>*Theo Phụ lục nhân sự của nhà thầu trong Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC ngày 11/11/2022, có một số vấn đề cần làm rõ như sau:</i>	

				- Theo nội dung của phụ lục B đính kèm hợp đồng thể hiện Bà Diệp Thị Thu Ngân đảm nhận chức vụ chuyên viên QLDA, chưa thể hiện rõ được vai trò theo yêu cầu là đã làm cán bộ quản lý tiến độ dự án; - Theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan máy từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. *Làm rõ E-HSDT: Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: - Đối với chức vụ của Bà Diệp Thị Thu Ngân, nhà thầu giải trình: + Căn cứ Khoản 5 Điều 45 Nghị định 73/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 82/2024/NĐ-CP có quy định nội dung công việc quản lý dự: Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường”; + Tại Khoản 1 Phần II Phụ lục A Hợp đồng số 307/HĐ-QTSC: Điều khoản tham chiếu có nêu Nội dung và khối lượng công việc bao gồm: Lập tổng tiến độ của dự án và lập tiến độ chi tiết cho dự án. => Do đó đối với nhiệm vụ “thực hiện công tác	
--	--	--	--	---	--

				quản lý dự án” thì trách nhiệm của từng nhân sự luôn bao hàm công tác quản lý về tiến độ của dự án và đảm bảo đáp ứng về kinh nghiệm đối với cán bộ quản lý tiến độ dự án theo yêu cầu của E-HSMT. - Đối với phụ lục nhân sự, nhà thầu giải trình: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (2). Hợp đồng số 53/2023/HĐTVQLDA-PVHTTQN-QTCC ngày 20/09/2023 ký giữa Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Quy Nhơn và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đài truyền thanh cơ sở Thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2)”, có giá trị hợp đồng là 182.596.000 đồng. Nhà thầu kèm theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 53/2023/HĐTVQLDA-PVHTTQN-QTCC ngày 20/09/2023 (<i>Phụ lục nhân sự đính kèm thể hiện Bà Diệp Thị Thu Ngân đảm nhận chức vụ Giám đốc QLDA</i>); - Bản gốc BBNT, Bản giao sản phẩm ngày 26/12/2023; - Quyết định số 7142/QĐ-UBND ngày 04/08/2023 của UBND Thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà	
--	--	--	--	---	--


				thầu dự án Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông Đài Truyền thành cơ sở thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2). <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT. <u>*Sau khi kiểm tra:</u> - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này. (3). Hợp đồng số 43/2024/QTCC-UBNDTPHCM ngày 18/09/2024 ký giữa Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Tư vấn Quang Trung về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn quản lý dự án” thuộc hạng mục “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Thành phố (hochiminhcity.gov.vn)”, có giá trị hợp đồng là 182.596.000 đồng. Nhà thầu kèm
--	--	--	--	--

				theo các tài liệu sau: - Bản gốc Hợp đồng số 43/2024/QTCC-UBNDTPHCM ngày 18/09/2024 (<i>Phụ lục nhân sự đính kèm thể hiện Bà Diệp Thị Thu Ngân đảm nhận chức vụ Giám đốc QLDA</i>); - Bản gốc Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 27/06/2025; - Quyết định số 340/QĐ-VP ngày 01/12/2023 của Văn phòng UBND Thành phố - UBND TP.HCM về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: “Xây dựng Công thông tin điện tử Thành phố (hochiminhcity.gog.vn)”. <i>*Nhà thầu có cung cấp phụ lục nhân sự chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện hợp đồng đã nêu trên, tuy nhiên theo yêu cầu của E-HSMT đối với tài liệu để chứng minh nhân sự có tham gia thực hiện các hợp đồng đã nêu, nhà thầu cần cung cấp bản scan màu từ bản gốc/chứng thực/công chứng: Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoặc bản chụp Quyết định/văn bản của sở ban ngành có tên hoặc chữ ký của nhân sự đề xuất với vai trò phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT.</i> <u>*Làm rõ E-HSDT:</u> Ngày 23/10/2025 Chủ đầu tư có gửi yêu cầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu, đến ngày 29/10/2025 nhà thầu có phúc đáp yêu cầu làm rõ E-HSDT. Nhà thầu có giải trình làm rõ như sau: Phụ lục nhân sự đính kèm là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và đã được Chủ đầu tư xác nhận tại thời điểm ký kết. Do đó, phụ lục này tuyệt đối bảo đảm giá trị pháp lý và hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.	
--	--	--	--	---	--

					*Sau khi kiểm tra: - Tổ chuyên gia đánh giá đạt hợp đồng này.	
-	Từ 04 công trình (100% điểm): 4,00 điểm;			3,60	Nhân sự có 03 hợp đồng đạt yêu cầu.	
-	03 công trình (90% điểm): 3,60 điểm;					
-	02 công trình (80% điểm): 3,20 điểm;					
-	01 công trình (70% điểm): 2,80 điểm;					
-	Không có công trình: 0 điểm.					
5.	Yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) (Từ 0% đến 10% tổng số điểm)	0		0		
5.1	Không yêu cầu	0		0		
	Tổng cộng (100%)	100,00	70,00	76,40		
	KẾT LUẬN	KHÔNG ĐẠT (Nhà thầu có mức điểm tối thiểu tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt (Cán bộ quản lý cơ điện) không đáp ứng yêu cầu)				

Người đánh giá


Nguyễn Tấn Anh


Ngô Anh Thông


Nguyễn Văn Thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Tấn Anh**

Là tổ trưởng của tổ chuyên gia thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3420/2025/QĐ-NN ngày 11/07/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu số NT01.07.1451 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 01/01/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDXKT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSDXKT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDXKT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDXKT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Nguyễn Tấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Thiệu**

Là thành viên của tổ chuyên gia thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3420/2025/QĐ-NN ngày 11/07/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C02.12.5296 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 23/08/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDXKT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSDXKT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDXKT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDXKT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết


Nguyễn Văn Thiệu

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Ngô Anh Thông**

Là thành viên của tổ chuyên gia thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3420/2025/QĐ-NN ngày 11/07/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu số 635-047/ĐTCB do Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế cấp ngày 30/12/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDXKT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E-HSDXKT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDXKT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDXKT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết



Ngô Anh Thông