

Số 112/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 6 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói số 1: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn các hạng mục: Hệ thống Tuabin tổ máy H1, Hệ thống điều tốc tổ máy H1, Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy H1, Hệ thống máy phát tổ máy H1, Hệ thống kích từ tổ máy H1, Máy biến áp T1, Hệ thống điện đầu cực tổ máy H1, Hệ thống điện 0,4 kV tổ máy 1, Máy biến áp TD91, Hệ thống nguồn điện một chiều tổ máy 1 và Hệ thống UPS tổ máy 1, Hệ thống chiếu sáng trong nhà máy, Hệ thống thiết bị đập tràn và Hệ thống cửa nhận nước thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV thuộc dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-ĐN5 ngày 15/9/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-ĐN5 ngày 25/9/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 02/10/2021 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 1: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn các hạng mục: Hệ thống Tuabin tổ máy H1, Hệ thống điều tốc tổ máy H1, Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy H1, Hệ thống máy phát tổ máy H1, Hệ thống kích từ tổ máy H1, Máy biến áp T1, Hệ thống điện đầu cực tổ máy H1, Hệ thống điện 0,4 kV tổ máy 1, Máy biến áp TD91, Hệ thống nguồn điện một chiều tổ máy 1 và Hệ thống UPS tổ máy 1, Hệ thống chiếu sáng trong nhà máy, Hệ thống thiết bị đập tràn và Hệ thống cửa nhận nước;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01 ngày 06/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói số 1: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn các hạng mục: Hệ thống Tuabin tổ máy H1, Hệ thống điều tốc tổ máy H1, Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy H1, Hệ thống máy phát tổ máy H1, Hệ thống kích từ tổ máy H1, Máy biến áp T1, Hệ thống điện đầu cực tổ máy H1, Hệ thống điện 0,4 kV tổ máy 1, Máy biến áp TD91, Hệ thống nguồn điện một chiều tổ máy 1 và Hệ thống UPS tổ máy 1, Hệ thống chiếu sáng trong nhà máy, Hệ thống thiết bị đập tràn và Hệ thống cửa nhận nước;



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói số 1: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn các hạng mục: Hệ thống Tuabin tổ máy H1, Hệ thống điều tốc tổ máy H1, Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy H1, Hệ thống máy phát tổ máy H1, Hệ thống kích từ tổ máy H1, Máy biến áp T1, Hệ thống điện đầu cực tổ máy H1, Hệ thống điện 0,4 kV tổ máy 1, Máy biến áp TD91, Hệ thống nguồn điện một chiều tổ máy 1 và Hệ thống UPS tổ máy 1, Hệ thống chiếu sáng trong nhà máy, Hệ thống thiết bị đập tràn và Hệ thống cửa nhận nước với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Phòng KHĐT-VT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Phòng KHĐT-VT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCG, TTĐ, KHĐT-VT (TH03)

**GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Tuấn

