

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E - HSMT  
gói thầu: Xây lắp + thiết bị  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC 3

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên, về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do UBND huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 26/5/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi;

*Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư các Chương trình, nhiệm vụ, dự án do cấp huyện quản lý trong quá trình sắp xếp, kiêm toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;*

*Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-QLDAKV3 ngày 28/8/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi;*

*Căn cứ Hợp đồng số 16/2025/HĐTV ngày 27/9/2025 giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 và Công ty TNHH Lam Sơn Điện Biên về việc Lập HSMT, đánh giá HSĐT (gói thầu xây lắp + thiết bị ) thuộc dự án Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi..*

*Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-QLDAKV3 ngày 29/7/2025 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu dự án Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi;*

*Căn cứ tờ trình số 07/LS-TCG ngày 30/9/2025 của tổ Chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH Lam Sơn Điện Biên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 20/BCTĐ-TTĐ-DD ngày 30/9/2025 của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Đức Dũng Điện Biên về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E - HSMT gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi với nội dung theo phụ lục đính kèm:

### **Phần 1: Thủ tục đấu thầu:**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật:**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

### **Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:**

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án; Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH Lam Sơn Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3: Văn phòng, Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất; Tổ Chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH Lam Sơn Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định này để phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu HSDA, VT./.

**Q. GIÁM ĐỐC**

**Lê Quang Đạo**