

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25A: Xây dựng tuyến đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Sào Lưới) thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau và Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 (Quyết định điều chỉnh số 099/QĐ-UBND ngày 07/7/2025) của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung danh mục, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); bổ trí Kế hoạch vốn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài));

Căn cứ Thư không phản đối D463 ngày 20/8/2025 của AFD ý kiến về ý kiến không phản bác hồ sơ mời thầu gói thầu thi công đê biển kết hợp đường giao thông;

*Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BQLDAXD ngày 29/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần công trình, Dự án Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;*

*Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BQLDAXD ngày 16/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Gói thầu: Khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán phần đê, thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;*

*Căn cứ Quyết định số 179/QĐ- BQLDAXD ngày 03/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng về việc phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu xây lắp Gói thầu số 25A: Xây dựng tuyến đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Sào Lưới), thuộc Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau;*

*Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH khảo sát xây dựng Long Hải lập;*

*Xét Tờ trình số 03/TTr-TCG-LH ngày 09/10/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH khảo sát xây dựng Long và Báo cáo thẩm định số 70/BCTĐ-BN ngày 10/10/2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Bắc Nam,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 25A: Xây dựng tuyến đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Sào Lưới) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý XDCT, Tổ quản lý Dự án AFD chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Tổ quản lý dự án AFD, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (iO);
- Phòng QLXDCT (p/h);
- Lưu: VT, nvn (06).

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Thanh Sang**