

Số: 2781/QĐ-PCHM

Hóc Môn, ngày 29 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)  
Gói thầu GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình  
thuộc dự án: “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các  
trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN

Căn cứ quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM ban hành quy chế về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 2897/QĐ-PCHM ngày 13/9/2023 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc bổ sung danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2025;

Căn cứ quyết định số 1754/QĐ-PCHM ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”;

Căn cứ quyết định số 2403/QĐ-PCHM ngày 17/9/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”, trong đó có gói thầu GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

*Căn cứ quyết định số 2255/QĐ-PCHM ngày 05/9/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu GS 25-08;*

*Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-PCHM ngày 25/9/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu XL 25-08 và GS 25-08;*

*Căn cứ tờ trình số 2676/KHVT ngày 21/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc thuộc dự án: “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”;*

*Căn cứ báo cáo số 1698/QLĐT ngày 24/10/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu GS 25-08,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc thuộc dự án: “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính - Kế toán, Quản lý đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, NVH.

**Đính kèm:**

- Phụ lục.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Quang Bình**

## PHỤ LỤC

*(Kèm theo quyết định phê duyệt E-HSMT*

*Gói thầu GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình)*

### **I. Phạm vi chính của gói thầu:**

- Tên dự án: “Cải tạo, phát triển lưới hạ thế của các trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2025”.
- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Hóc Môn.
- Tên gói thầu: GS 25-08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu (sau thuế): **263.369.588** đồng.
- Nguồn vốn: KHCB.
- Địa điểm, quy mô gói thầu:
  - + Địa điểm: các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm và Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - + Quy mô: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với quy mô chính như sau:
    - Trồng mới trụ BTLT 8,5m đôi: 04 trụ
    - Trồng mới trụ BTLT 8,5m đơn: 34 trụ
    - Trồng mới trụ BTLT 8m đơn (02 đoạn): 104 trụ
    - Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC4x120mm<sup>2</sup>: 116 mét đơn tuyến
    - Kéo mới lưới hạ thế cáp ABC4x95mm<sup>2</sup>: 22.814 mét đơn tuyến
    - Cải tạo dây mắc điện thành cáp ABC4x95mm<sup>2</sup>: 3.416 mét đơn tuyến
    - Lắp mới hộp domino 9 cực + phụ kiện: 209 bộ
    - Lắp mới tủ hợp bộ hạ thế composite + phụ kiện: 52 bộ
    - Lắp mới 1 MCCB 200A + thùng bảo vệ: 22 bộ
    - Lắp mới 1 MCCB 250A + thùng bảo vệ: 01 bộ
    - Thu hồi cáp duplex 2\*7mm<sup>2</sup>: 6.887 mét đơn tuyến
    - Thu hồi cáp duplex 2\*10mm<sup>2</sup>: 2.256 mét đơn tuyến
    - Thu hồi cáp ABC 4\*50mm<sup>2</sup>: 229 mét đơn tuyến
    - Thu hồi trụ BTLT 6m: 129 trụ
    - Thu hồi trụ BTLT 8,5m: 06 trụ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình).

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

## **II. Nội dung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT):**

E-HSMT của gói thầu GS 25-08 được lập thành 3 phần như sau:

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu:**

- + Chỉ dẫn nhà thầu (*không phê duyệt*).
- + Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- + Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu:**

- + Điều khoản tham chiếu.

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng:**

- + Điều kiện chung của hợp đồng (*không phê duyệt*).
- + Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Biểu mẫu hợp đồng.

## **III. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (E-HSMT), thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (E-HSMT):**

- + Thời gian chuẩn bị E-HSMT: tối thiểu **09 ngày** kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT đến ngày có thời điểm đóng thầu.
- + Thời gian có hiệu lực của E-HSMT:  $\geq$  **120 ngày** kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.