

Số: /QĐ-SGDĐT

Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình: Mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đã được đầu tư xây dựng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đã được đầu tư xây dựng tại Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đã được đầu tư xây dựng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 25/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đã được đầu tư xây dựng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành Phát;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình: Mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đã được đầu tư xây dựng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh với các nội dung sau:

Mô tả tóm tắt

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có E-HSMT trên trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành Phát chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Thành Phát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Tuyết Ban