

Số: 249/QĐ-BKVVP

Phú Thọ, ngày 15 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Công Độ đề Tả Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Công Độ đề Tả Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Chính phủ Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho một số địa phương khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc (Kinh phí hỗ trợ là 100 tỷ đồng);

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-CT ngày 6/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp công Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BKVVP, ngày 24/9/2025 của Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp công Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BKVVP ngày 03/10/2025 của Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán các gói thầu Xây lắp, giám sát thi công,

bảo hiểm công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BKVVP ngày 06/10/2025 của Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BKVVP ngày 06/10/2025 của Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu Xây lắp, giám sát thi công, bảo hiểm công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-BKVVP ngày 06/8/2025 của Giám đốc Ban QLDA Khu vực Vĩnh Phúc Về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc các dự án nguồn vốn trung ương năm 2024 khắc phục cơn bão Yagi;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TCG-BKVVP ngày 06/10/2025 của Tổ chuyên gia số 1 về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-TTĐ ngày 13/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cống Độ đề tả sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.


Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Quản lý dự án 3 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật, Quản lý dự án 3, Hành chính - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Giám đốc ban (b/c);
- Lưu: VT, KH-DT.

(KC-03b) 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Quốc Hải