

Số: **145** /QĐ-BQLDA

Hát Môn, ngày **01** tháng **10** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình+bảo đảm an toàn giao thông
phần bổ sung, dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua
khu di tích đền Hát Môn**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ HÁT MÔN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài Chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử



dụng vốn đầu tư công của huyện Phúc Thọ; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Phúc Thọ về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Phúc Thọ: Số 937/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt dự án; số 968/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 1478/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn; số 2495/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn; số 4969/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hát Môn: Số 24/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 về việc Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý dự án và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư năm 2025 của xã Hát Môn; số 200/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của UBND xã Hát Môn về việc Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý dự án và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư năm 2025 của xã Hát Môn; số 474/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của UBND xã Hát Môn về việc Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý dự án và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư năm 2025 của xã Hát Môn ; số 221/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 Phê duyệt điều chỉnh dự án; số 550/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 Phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Hát Môn: số 119/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung; số 124/QĐ-BQLDA ngày 19/9/2025 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 14: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 13, Thi công xây dựng công trình+bảo đảm an toàn giao thông phần bổ sung; số 143/QĐ-BQLDA ngày 30/9/2025 Thành lập tổ thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn;

Xét E- Hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 65-HCL lập; Báo cáo số 88/BC-BQLDA ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn báo cáo thẩm định E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13: Thi



công xây dựng công trình+bảo đảm an toàn giao thông phần bổ sung, Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình+bảo đảm an toàn giao thông phần bổ sung, Cải tạo, nâng cấp đường nối QL32 với TL417 đi qua khu di tích đền Hát Môn.

(Ban hành kèm theo E-Hồ sơ Mời thầu)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Tư vấn đấu thầu thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, về trình tự đấu thầu, các nội dung trong E- Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu không được thay đổi tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu nêu trong hồ sơ mời thầu, thực hiện đánh giá các hồ sơ dự thầu đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch.

Đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu theo đúng thời gian quy định, không được đưa ra các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó giám đốc, các Tổ, bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 65-HCL, các cá nhân và tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT, QLDA-DVCI (Đ.Toàn).

PHỤ TRÁCH BAN



Nguyễn Văn Tập