

Số: 9948 /QĐ- THL

Cửa Ông, ngày 03 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E- HSMT gói thầu MB2025-XD05: Thi công các hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mặt bằng phục vụ sản xuất năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình mặt bằng phục vụ sản xuất năm 2025- Công ty Than Hạ Long



### GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về việc ban hành Luật đấu thầu;
- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về việc ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ- CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT- BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT- BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ- TKV ngày 16/08/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam "V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Than Hạ Long- TKV";
- Căn cứ Quyết định số 3807/QĐ- THL ngày 22/04/2025 của Giám đốc Công ty than Hạ Long- TKV "V/v phê duyệt BCKTKT dự án Đầu tư xây dựng công trình mặt bằng phục vụ sản xuất năm 2025- Công ty Than Hạ Long";
- Căn cứ Quyết định số 4278/QĐ- THL ngày 07/05/2025 của Giám đốc Công ty than Hạ Long- TKV "V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình mặt bằng phục vụ sản xuất năm 2025- Công ty Than Hạ Long";

Theo đề nghị của Tổ thẩm định E- HSMT tại Báo cáo thẩm định ngày ..3../10./2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E- HSMT gói thầu MB2025-XD05: Thi công các hạng mục thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mặt bằng phục vụ sản xuất năm 2025 với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng các phòng: ĐTM, KH, KT, CV Công ty và các ông trong Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Các PGĐ: ĐT, SX;
- Lưu: VT, ĐTM, NVT.

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Duy Hưng**

