

TỈNH LÂM ĐỒNG

Số: 57/QĐ-VKS-VP

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH¹

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu²

Gói số 5: Xây lắp + Thiết bị

**thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực
6,7,9,15; tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ
sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân
khu vực 6,7,9,15; tỉnh Lâm Đồng**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 ; Luật số: 57/2024/QH15 gày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH-15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư trong ngành Kiểm sát Nhân dân;

¹ Số Quyết định; ngày tháng năm ban hành Quyết định được Hệ thống tự động điền khi Chủ đầu tư ký số Quyết định.

² Đối với quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm thì hệ thống thay thế “hồ sơ mời thầu” bằng “hồ sơ mời quan tâm” hoặc “hồ sơ mời sơ tuyển”.



Căn cứ Quyết định số 160/VKSTC ngày 27/12/2024 và Quyết định số 170/VKSTC ngày 30/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt danh mục và dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trong ngành kiểm sát nhân dân;

Căn cứ công văn số 2607/VKSTC-C3 ngày 10 tháng 06 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao V/v hướng dẫn thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-VKSTC ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ủy quyền cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh danh mục và dự toán kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-VKS-VP ngày 11/7/2025 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt điều chỉnh danh mục và dự toán lần 1-Dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VKS-VP ngày 24/9/2025 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt điều chỉnh danh mục và dự toán lần 2-Dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-VKSTC ngày 09/07/2025 về việc phân cấp phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 98/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 38 /QĐ-VKS ngày 24/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán Dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,7,9,15; tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-VKS-VP ngày 25/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,7,9,15; tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ E-HSMT do Công ty cổ phần xây dựng 34HD lập;

Căn cứ báo cáo lập E-HSMT số 0110/BC-34HD ngày 01/10/2025 của Công ty cổ phần xây dựng 34HD;

Căn cứ tờ trình số 0110/TTr-34HD ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng 34HD;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 0110/BCTĐ-BAP ngày 01/10/2025 của Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói số 5: Xây lắp + Thiết bị thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,7,9,15; tỉnh Lâm Đồng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần xây dựng 34HD, Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *Thư. A.*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP-TH.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ^{hư}
VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Minh Thành



