

Số: 334/QĐ-TTĐH&GSGT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐT.281
đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 -
Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT GTVT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-SXD ngày 24/9/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và

đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ- TTĐH&GSGT ngày 26/9/2025 của Trung tâm điều hành và giám sát GTVT tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ- TTĐH&GSGT ngày 26/9/2025 của Trung tâm điều hành và giám sát GTVT tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 272/TTr-HSMT ngày 02/10/2025 của Tổ chuyên gia - Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH) về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 20/2025/TĐ-HSMT ngày 03/10/2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình Sửa chữa đường ĐT.281 đoạn từ lý trình Km5+500 - Km9+200 và đoạn từ lý trình Km11+300 - Km11+800, xã Lâm Thao và phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu, cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu là 05 ngày. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, cho phép mở thầu ngay để đánh giá.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng Kỹ thuật - Giám sát vận tải; Tổ chức - Hành chính, Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội (Công ty TNHH), Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Ngân Phúc và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT,KT-GSVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Đức