

Số: 149/QĐ-BQLKVHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 6 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 7024/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải về phê duyệt dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Sở Giao thông Vận tải, Quyết định số 592/QĐ-SXD-HTKT ngày 12 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 337/QĐ-SXD-HTKT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng về điều chỉnh dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-SXD-HTKT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;



Căn cứ Quyết định số 4954/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt điều chỉnh dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND-TCKH ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-QLĐT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh.

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-QLDA ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BQLKVHM ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và điều chỉnh dự toán gói thầu dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BQLKVHM ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-BQLKVHM ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Tờ trình số 47-2/TTr-TCG ngày 27 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm tư vấn khoa học và công nghệ Cầu đường cảng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 6 dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh;

Căn cứ Báo cáo số 492/BC-Asia ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Jetco Asia về báo cáo thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 6 dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp 6 dự án Nạo vét kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh với nội dung:

- Tên gói thầu: Xây lắp 6.

- Giá gói thầu: 13.522.275.883 đồng

Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm hai mươi hai triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi ba đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Điều 2. Giao đơn vị tư vấn (Trung tâm tư vấn khoa học và công nghệ Cầu đường cảng), đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Jetco Asia) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung trong E-HSMT, đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1 đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý dự án 2, các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ: GD, PGĐ.Hải;
- Phòng QLDA 2;
- Trung tâm tư vấn khoa học và công nghệ Cầu đường cảng;
- Công ty TNHH Jetco Asia;
- Lưu VT, QV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải