

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu:  
Gói thầu: “**Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2**”

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/06/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (căn cứ để xác định cấp công trình);

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (căn cứ để xác định chi phí tư vấn lập thiết kế công trình);

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HDTV ngày 29/04/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu, sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9409/QĐ-EVNHANOI ngày 26/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Ứng Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-PCUNGHOA ngày 26/08/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật: “Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1,2”;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-PCUNGHOA ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2;

*Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-PCUNGHOA ngày 02/10/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Tur vản lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2”;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 03/10/2025 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Ứng Hoà về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tur vản lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2”;*

*Căn cứ Báo cáo của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Tur vản lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2”;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tur vản lập thiết kế kỹ thuật công trình Đại tu trụ sở làm việc Công ty Điện lực Ứng Hòa cơ sở 1, 2” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư, phòng Tài chính kế toán, phòng Kỹ thuật và An toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT (02b).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hùng Cường**

**Phụ lục**  
**PHÊ DUYỆT E-HSMT GÓI THẦU**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCUNGHOA ngày / /2025)

---

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng