

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU



EVNHANOI

PC TỪ LIÊM

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU
MUA SẮM HÀNG HÓA

(theo quy trình số 01)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số: 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 08 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Số hiệu gói thầu: 14/25/PCNTL-MS

Tên gói thầu: Gói thầu số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”

Thuộc dự án:

- + Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 110KV E1.61 Dương Nội đi TBA Tây Mỗ 5 liên thông với lộ 488 E1.37;
- + Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đợt 3 năm 2025
- + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phương Canh năm 2025
- + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Mễ Trì năm 2025
- + Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Tây Mỗ

**PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên gói thầu: Gói thầu số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”

Dự án: - Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 110KV E1.61 Dương Nội đi TBA Tây Mỗ 5 liên thông với lộ 488 E1.37

- Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đợt 3 năm 2025

- Xây dựng mới các TBA khu vực phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phương Canh năm 2025

- Xây dựng mới các TBA khu vực phường Mễ Trì năm 2025

- Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Tây Mỗ

Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 463/BC-TCG

Từ Liêm, ngày 27 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”

Thuộc các công trình:

- **Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 110KV E1.61 Dương Nội đi TBA Tây Mỗ 5 liên thông với lộ 488 E1.37**
- **Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đợt 3 năm 2025**
- **Xây dựng mới các TBA khu vực phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phương Canh năm 2025**
- **Xây dựng mới các TBA khu vực phường Mễ Trì năm 2025**
- **Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Tây Mỗ**

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Từ Liêm

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Từ Liêm
- Tên dự án:
 - + Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ TBA 110KV E1.61 Dương Nội đi TBA Tây Mỗ 5 liên thông với lộ 488 E1.37
 - + Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đợt 3 năm 2025
 - + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phương Canh năm 2025
 - + Xây dựng mới các TBA khu vực phường Mễ Trì năm 2025
 - + Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Tây Mỗ
- Tên gói thầu: Gói thầu số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;
- Số KHLCNT: PL2500185251-00, thời điểm đăng tải 08/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500436080-00 thời điểm đăng tải 11/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500436080-01 thời điểm đăng tải 13/10/2025;
- Giá dự toán gói thầu: 37.300.261.790 đồng đã bao gồm thuế GTGT;
- Nguồn vốn: TDTM – KHCB;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày;
- Tùy chọn mua thêm:

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng/ Số lượng	Tỷ lệ phần trăm (%)	Giá trị ước tính
1	Tủ RMU 22kV- kiểu compact - 3 ngăn (2CD+1CC)- Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA(kèm 02 đầu cáp T-Plug 24kV-3x240mm ² ; 01 đầu cáp elbow 24kV-3x50mm ²)	Tủ	2	0,2857	431.918.000
2	Tủ tổng hạ áp - 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA MBA 630kVA-22/0.4kV	Trạm	2	0,25	500.616.000
3	Tủ Pillar- 400A- (1200x425x425)-1 MCCB 400A+2 MCCB 250A.	Tủ	2	0,2857	84.168.000
4	Cáp hạ áp-Cu-4x150mm ² -giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE	Mét	2967	0,2999	4.792.001.700
5	Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm ²	Mét	1327	0,2999	173.917.947
6	Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm ² -Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE	Mét	1546	0,2999	3.782.605.930
7	Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm ² -Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE	Mét	122	0,299	274.098.010

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện

lực TP Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-PCTULIEM ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-PCTULIEM ngày 02/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-PCTULIEM ngày 08/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-PCTULIEM ngày 13/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2500436080 của gói thầu số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Tờ trình số 78/QLĐT ngày 27/10/2025 về việc gia hạn thời gian mở thầu gói thầu số 14/25/PCNTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025” thời gian gia hạn từ 08 giờ 30 phút ngày 27/10/2025 đến 08 giờ 30 ngày 06/11/2025;

Căn cứ kết quả mở thầu ngày 06/11/2025;

Căn cứ E-HSDT của nhà thầu tham dự:

+ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT;
nhà thầu nhận E-HSMT trên website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Đánh giá E-HSDT của Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính Tổ chuyên gia thống nhất lựa chọn phương án lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 1 sử dụng phương pháp “giá thấp nhất”.

Căn cứ Tờ trình số 94/ĐTXD ngày 24/11/2025 về việc chào lại giá gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ chào lại giá;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Nam Từ Liêm thành lập theo Quyết định số 2690/QĐ-PCTULIEM ngày 29/09/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức danh trong tổ chuyên gia	Phân công chức năng, nhiệm vụ
1	Hoàng Xuân Minh	Tổ trưởng	- Chịu trách nhiệm chung trong quá trình lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; - Tổng hợp các ý kiến của các thành viên Tổ chuyên gia các công trình.
2	Cao Thị Mơ	Thành viên	- Chịu trách nhiệm lập E-HSMT các phần có nội dung về tư cách hợp lệ của E-HSDT; - Chịu trách nhiệm chính khi đánh giá các phần có nội dung về tư cách hợp lệ của E-HSDT; về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	- Chịu trách nhiệm lập E-HSMT các phần có nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng; - Chịu trách nhiệm chính khi đánh giá các phần có nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; biểu giá chào thầu, đơn giá chi tiết, tổng giá chào thầu, hiệu chỉnh sai lệch và số học của E-HSDT.
4	Phạm Vũ Linh	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính khi lập E-HSMT các nội dung về yêu cầu kỹ thuật; - Chịu trách nhiệm chính khi đánh giá các phần có nội dung về kỹ thuật, thông số kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa/thi công xây dựng của nhà thầu;
5	Bà Lê Lan Hương	Thành viên	- Chịu trách nhiệm tham gia lập E-HSMT. - Đánh giá các phần có nội dung về tư cách hợp lệ của nhà thầu và hợp lệ, sự đầy đủ của E-HSDT, năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà thầu và biểu giá chào thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc: Các thành viên Tổ chuyên gia xét thầu làm việc độc lập với nhau trong phạm vi công việc được phân công. Đồng thời làm việc tập thể khi xem xét toàn bộ quá trình đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Số TBMT	IB2500436080		
Tên gói thầu	Số 14/25/PCTL-MS "Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025"		
Chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỬ LIÊM		
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định	Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành	06/11/2025 10:29		

[Số lượng nhà thầu: 1]

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỉ lệ giảm giá %	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỰC PHÁT	46.811.440.080	0	46.811.440.080	60	1.000.000.000	90	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có).

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	46.811.440.080
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
3	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	46.811.440.080
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Δ_{UD} (nếu có)	0
5	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	46.811.440.080

Xử lý tình huống đấu thầu (nhà thầu chào vượt giá dự toán gói thầu):

Căn cứ Điểm a, Khoản 8, Điều 140, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về việc xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng:

“8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuộc danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo một hoặc kết hợp lần lượt các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;”

Căn cứ Tờ trình số 94/DTXD ngày 24/11/2025 về việc chào lại giá gói thầu số 14/25/PCTL-MS “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ chào lại giá, giá nhà thầu chào: 46.450.422.000 đồng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 61 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 Nhà thầu

cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;
- b) Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
- c) Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
- d) Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;
- đ) Đối với phương pháp giá thầu nhất: có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất;
- e) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Tổ chuyên gia kết luận: Nhà thầu không đáp ứng về giá.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

St t	Nội dung	Nhà thầu
		CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN LỘC PHÁT
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	46.811.440.080
5	Giá gói thầu sau chào lại giá	46.450.422.000
6	Kết luận	Không đáp ứng về giá

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 06/11/2025 đến ngày 27/11/2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 61 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, điều kiện để nhà thầu trúng thầu: “Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt”;

+ Giá gói thầu: 39.072.740.480 đồng (bao gồm thuế VAT, dự phòng);

+ Giá dự toán gói thầu: 37.300.261.790 đồng (bao gồm thuế VAT);

+ Giá chào lại: 46.450.422.000 đồng (bao gồm thuế VAT).

- Tổ chuyên gia đề xuất Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt để hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại kịp tiến độ cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án đang triển khai.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Tổ chuyên gia cùng thống nhất các nội dung trên. Không có ý kiến bảo lưu riêng.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

TỔ TRƯỞNG



Hoàng Xuân Minh

THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Phạm Vũ Linh 

Cao Thị Mơ 

Nguyễn Thị Thúy 

Lê Lan Hương 