

Số:

Tây Ninh, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Hình thức: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Gói thầu: Thi công phụ trợ các trạm BTS

Dự án: Mở rộng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone đợt 1 năm 2025

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TÂY NINH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Căn cứ Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) về việc thành lập Viễn thông Tây Ninh – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 09/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Viễn thông Tây Ninh;

Căn cứ quyết định số 581/QĐ-VNPT-LAN ngày 26/09/2025 của VNPT Long An v/v phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Mở rộng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone đợt 1 năm 2025;

Căn cứ quyết định số 184/QĐ-VNPT-TNH ngày 06/10/2025 của Giám đốc VNPT Tây Ninh v/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng, gói thầu “Thi công phụ trợ các trạm BTS”, thuộc dự án: “Mở rộng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone đợt 1 năm 2025”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT), hình thức “Chào hàng cạnh tranh qua mạng”, gói thầu “Thi công phụ trợ các trạm BTS” thuộc dự án “Mở rộng cơ sở hạ tầng các trạm BTS mạng Vinaphone đợt 1 năm 2025””, nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

- Bổ sung khối lượng vào biểu 01A

Stt	Mô tả công việc	Khối lượng tham khảo	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Cáp đồng bọc PVC 1x0,75mm ²	306	m	Điều chỉnh số lượng
2	Cáp đồng bọc PVC 1x2,5mm ²	153	m	Điều chỉnh số lượng
3	Cáp đồng bọc PVC 1x25 mm ²	832	m	Điều chỉnh số lượng
4	Cáp đồng bọc PVC 2x25 mm ² giáp băng thép	713	M	Điều chỉnh số lượng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): KTT, Trưởng Phòng: KT-KH, KT-ĐT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GD, PGD;
- KT-KH, KT-ĐT;
- Lưu VT, T.Phúc (2).

Số eOffice: 894822 -VBĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Quốc