

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT.

*) Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị chủ yếu		
Yêu cầu kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu thi công chính bao gồm: Cát san lấp, cọc tre, gạch xây, gạch ốp lát, cát, đá, xi măng, sơn bả, thép các loại, tôn lợp, vật tư cửa, thiết bị điện, cấp thoát nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy...	Nhà thầu phải trình bày về nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, của vật tư, vật liệu chính đưa vào sử dụng, phù hợp với hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp các vật tư thiết bị chính kèm theo	Đạt
	Không có hoặc trình bày thiếu những nội dung cơ bản, không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không Đạt
2. Giải pháp kỹ thuật thi công		
2.1. Giải pháp tổ chức công trường	Có giải pháp hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô dự án và tiến độ thi công xây dựng. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất giải pháp không phù hợp, không khả thi.	Không Đạt
2.2. Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường	Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường bao gồm mặt bằng lán trại, kho bãi tập kết thiết bị thi công, vật tư vật liệu xây dựng, các giải pháp cấp điện, thoát nước, an toàn thi công và vệ sinh môi trường đảm bảo tính hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện tổ chức thi công	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không khả thi, không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.	Không Đạt
3. Biện pháp tổ chức thi công		
Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục trình quy	Đề xuất đầy đủ biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình đảm bảo tính hợp lý, khả	Đạt

định trong điều khoản tham chiếu và hồ sơ thiết kế	thi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và phù hợp với tiến độ thi công xây dựng	
	Không đề xuất hoặc đề xuất biện pháp tổ chức thi công không đầy đủ (thiếu hạng mục cơ bản) hoặc đề xuất biện pháp không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.	Không đạt
4. Tiến độ thi công		
4.1. Thời gian thực hiện gói thầu	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 360 ngày.	Đạt
	Không đề xuất, đề xuất không cụ thể hoặc đề xuất không đáp ứng các điều kiện nêu trên.	Không đạt
4.2. Tiến độ thi công các hạng mục công trình, tiến độ huy động nhân sự, máy móc thiết bị thi công	Có biểu tiến độ hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.	Đạt
	Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.	Không đạt
5. Biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào	Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không trình bày hoặc trình bày nội dung không đầy đủ, không phù hợp.	Không đạt
5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công công trình	Có biện pháp bảo đảm chất thi công các hạng mục công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:		
6.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện và biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện và biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.2. Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi,	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi	Đạt

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	công	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:		
7.1. Bảo hành		
Thời gian bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình bằng 12 tháng.	Đạt
	Không đề xuất, đề xuất không cụ thể hoặc đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
7.2. Uy tín của nhà thầu		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc hiện hợp đồng tương tự trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu	Có ít hơn 02 hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu (có cam kết kèm theo)	Đạt
	Có từ 02 đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.