

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG  
CẨM PHẢ - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

Số: **2381** /QĐ-KVCP

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E- Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và cung cấp,  
lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải  
Dự án: Bảo vệ môi trường tổng thể cảng Km6 (Giai đoạn I)

### GIÁM ĐỐC

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi bổ sung tại luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-TKV ngày 16/8/2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-KVCP ngày 20/8/2025 của Giám đốc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Bảo vệ môi trường tổng thể cảng Km6 (Giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-KVCP ngày 13/10/2025 về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án: Bảo vệ môi trường tổng thể cảng Km6 (Giai đoạn I).

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4811/UQ-KVCP ngày 21/10/2025.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình ngày 23/10/2025

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm

xử lý nước thải thuộc Dự án: Bảo vệ môi trường tổng thể cảng Km6 (Giai đoạn I) với nội dung như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung trong E-HSMT như sau:

1.1. Sửa đổi một số thông số của thiết bị Trạm xử lý nước thải trong Mẫu số 1.A Bảng kê hạng mục công việc thuộc chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

1.2. Sửa đổi một số thông số của thiết bị Trạm xử lý nước thải trong bảng 3.2 thuộc chương V. Yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp với những sửa đổi tại điều 1.1.

1.3. Sửa đổi nội dung khoản 4. Tiến độ thi công, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT:

Nội dung đã đăng tải		Nội dung sửa đổi	
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày.		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày.
4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động máy móc, thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Có bảng tiến độ thi công kèm biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị hợp lý, khả thi với thời gian hoàn thành < 90 ngày. Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động máy móc, thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Có bảng tiến độ thi công kèm biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị hợp lý, khả thi với thời gian hoàn thành < 180 ngày. Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Không có bảng tiến độ thi công hoặc không có biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị hoặc		Không có bảng tiến độ thi công hoặc không có biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị hoặc

Nội dung đã đăng tải		Nội dung sửa đổi	
	có nhưng không hợp lý, khả thi hoặc biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị không phù hợp với tiến độ thi công hoặc thời gian hoàn thành >90 ngày; Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).		có nhưng không hợp lý, khả thi hoặc biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị không phù hợp với tiến độ thi công hoặc thời gian hoàn thành >180 ngày; Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).

2. Các nội dung khác trong E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Trạm xử lý nước thải được ban hành kèm theo Quyết định số 2312/QĐ-KVCP ngày 13/10/2025 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

*(Chi tiết E-HSMT kèm theo Quyết định này)*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: ĐTMT, KH, KT, KB trong Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- PGĐ Bùi Minh Hiếu (e-copy);
- Phòng KH, KT, KB (e-copy);
- Lưu: VT, ĐTMT.




**Đình Trung Kiên**