

Số: /QĐ-GĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 05: Giám sát thi công công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC KIẾN THỤY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc chuyển giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý dự án cấp huyện về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các Dự án trên địa bàn các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Kiến Thụy: số 6142/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 về việc phê duyệt dự án; số 775/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 3266/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy: số 03/QĐ-GĐ ngày 05/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án, số 99/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-GĐ ngày 07/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 08: Gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ;

Căn cứ E-HSMT sửa đổi gói thầu số 05: Giám sát thi công công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng An Thịnh lập;

Theo đề nghị của ông Khúc Văn Hải – Phó giám đốc ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 05: Giám sát thi công công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường THCS Tân Trào, huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2); hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và công trình phụ trợ với nội dung sau:

Sửa đổi Khoản 6 Mục 1 Chương III Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Bỏ nội dung yêu cầu:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thi công phòng cháy chữa cháy (nhà thầu được phép ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng theo quy định thực hiện giám sát hạng mục phòng cháy và chữa cháy công trình).

- Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV (nhà thầu được phép ký hợp đồng thầu phụ với đơn vị có đủ chức năng theo quy định để thực hiện giám sát hạng mục cấp điện - đường dây và trạm biến áp).

Các nội dung thuộc E-HSMT giữ nguyên theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-GĐ ngày 07/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thụy.

Điều 2. Giao các Bộ phận: Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Quản lý dự án và giám sát đầu tư, Quản lý kỹ thuật tổ chức đăng tải hồ sơ mời thầu sửa đổi và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Khúc Văn Hải - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy; các Bộ phận: Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Quản lý dự án và giám sát đầu tư, Quản lý kỹ thuật và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Định