

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bói và nhà văn hóa thôn Thụy Dương)**

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIÊN LŨ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Tiên Lữ về việc giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiên Lữ;

Căn cứ quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Tiên Lữ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bói và nhà văn hóa thôn Thụy Dương);

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 24/9/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Tiên Lữ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán theo giá tại thời điểm tháng 8/2025 dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bói và nhà văn hóa thôn Thụy Dương);

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Tiên Lữ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bói và nhà văn hóa thôn Thụy Dương);

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-LCNT ngày 07/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bói và nhà văn hóa thôn Thụy Dương);

*Căn cứ Báo cáo số 309/BCTĐ-HSMT ngày 07/10/2025 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên về việc báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thụy Lôi (đoạn từ ngã ba ông Ban đi đường bổi và nhà văn hóa thôn Thụy Dương).*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Sao Việt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Sao Việt, các Ông (Bà) bộ phận Hành chính tổng hợp, bộ phận Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**Lê Quang Vinh**