

Số: 34 /QĐ-BQLDAKVBL

Bình Long, ngày 07 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC BÌNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND thị xã Bình Long về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 07/05/2025 của UBND thị xã Bình Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 03/06/2025 của UBND thị xã Bình Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BQLDAKVBL ngày 12/08/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDAKVBL ngày 12/08/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ tờ trình ngày 07/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Miền Nam lập;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 178/BCTĐ-CLBP ngày 07/10/2025 của Công ty cổ phần đầu thầu Cửu Long Bình Phước về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Miền Nam, Công ty cổ phần đầu thầu Cửu Long Bình Phước chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ**



Nguyễn Thanh Tùng