

Số: 3428 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 16 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

### Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT

dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)” – giai đoạn tư vấn khảo sát, lập BCKTKT – thuộc dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành qui định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 7/01/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 3132/QĐ-PCBC ngày 18/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 3137/QĐ-PCBC ngày 19/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 3227/QĐ-PCBC ngày 26/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”;

Căn cứ Quyết định số 3306/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”;

Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-PCBC ngày 8/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2025 (lần 15);

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-PCBC ngày 8/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Di dời

*trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)” – giai đoạn tư vấn khảo sát, lập BCKTKT;*

Căn cứ tờ trình ngày 15/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)” – chuyển hồ sơ ngày 15/10/2025.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 15/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)”,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án “Di dời trạm biến áp chuyên dùng giải quyết quá tải các trạm biến áp công cộng (đợt 1)” với nội dung:

### **1. Mục lục E-HSMT:**

- **Mô tả tóm tắt.**

- **Từ ngữ viết tắt.**

#### **- Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **- Phần 2: Điều khoản tham chiếu.**

+ Chương V: Điều khoản tham chiếu.

#### **- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.**

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

**3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

### **4. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:**

+ XDM trạm 3x15 kVA: 01 trạm.

+ XDM trạm 3x100 kVA: 01 trạm.

- + XDM trạm 160 kVA: 3 trạm.
- + XDM trạm 250 kVA: 17 trạm.
- + XDM trạm 320 kVA: 02 trạm.
- + XDM trạm 400 kVA: 7 trạm.
- + XDM trạm 560 kVA: 4 trạm.
- + XDM trạm 630 kVA: 5 trạm.
- + XDM trạm nền 1000 kVA: 02 trạm.
- + Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm<sup>2</sup> trên trụ hiện hữu: 4.800 mét.

**Điều 2.** Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**