

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2 8 5 7** /QĐ - CMV

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: Cung cấp thiết bị xúc bốc, vận chuyển, san gạt – Số 02 trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 bổ sung thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương (Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ - HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 0252/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án số 0223/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và Quyết định số 267/QĐ-HĐQT ngày 18/09/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 bổ sung thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương (Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương);

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ- CMV, ngày 17/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 18: Cung cấp thiết bị xúc bốc, vận chuyển, san gạt – Số 02 trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 bổ sung thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương (Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương);

Căn cứ tờ trình ngày 17/10/2025 của Tổ tư vấn giúp việc lựa chọn nhà thầu – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: Cung cấp thiết bị xúc bốc, vận chuyển, san gạt – Số 02 trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 bổ sung



