

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2333 /QĐ - CMV

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và Dự toán xây dựng công trình của dự án: Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc -TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 0252/QĐ – HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-CMV ngày 01/8/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và Dự toán xây dựng công trình của dự án: Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng;

Căn cứ tờ trình ngày 21/08/2025 của Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc lựa chọn nhà thầu - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc đề nghị phê duyệt E – Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và Dự toán xây dựng công trình của dự án: Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 29/08/2025 của Tổ thẩm định - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và Dự toán xây dựng công trình của dự án: Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và Dự toán xây dựng công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Giao cho Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc lựa chọn nhà thầu của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia tư vấn giúp việc lựa chọn nhà thầu, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- TGD Trịnh Hồng Ngân (e - copy);
- P.TGD Nguyễn Thạc Tân (e - copy);
- P.TGD Phạm Thanh Hải (e-copy);
- Lưu : VT, ĐTXD (T04).



