

Số: 1510/QĐ-NĐTW

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-BYT ngày 09/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-NĐTW ngày 07/10/2025 về việc phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-NĐTW ngày 10/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ giấy ủy quyền ngày 10/10/2025 của Giám đốc về việc ủy quyền ký hồ sơ gói thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ Tờ trình ngày 13/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

Căn cứ Báo cáo số 52/BCTĐ-HCQT ngày 13/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, với những nội dung chính như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT



- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu gói thầu).

Điều 2. Giao phòng Hành chính Quản trị, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Trưởng các phòng: Hành chính Quản trị; Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT; HCQT; TCKT. ✓

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hà

