

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu EVNCPC-NCS.PhuCat-THDA-G.01: Cung cấp và lắp đặt
VTTB nhất thứ, nhì thứ
Dự án: Nâng công suất TBA 110kV Phù Cát
(từ 2x25MVA → (63+25)MVA)

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ các Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019, số 293/QĐ-EVN ngày 20/9/2019, số 116/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022, số 01/QĐ-HĐTV ngày 02/01/2025, số 07/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025, số 08/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025 và số 126/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

Căn cứ Luật số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành Quy chế phân cấp của EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01/6/2025 của EVNCPC về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-EVNCPC ngày 23/6/2025 của EVNCPC về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 5383/QĐ-EVNCPC ngày 16/7/2025 của EVNCPC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 6250/QĐ-EVNCPC ngày 08/8/2025 của EVNCPC về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu của dự án nêu trên;

Xét Tờ trình số 1029/KH ngày 16/10/2025 của tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT, dự thảo E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý đấu thầu;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu EVNCPC-NCS.PhùCát-THDA-G.01: Cung cấp và lắp đặt VTTB nhất thứ, nhì thứ thuộc dự án: Nâng công suất TBA 110kV Phù Cát (từ 2x25MVA $\rightarrow$ (63+25)MVA) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu theo Quyết định số 6250/QĐ-EVNCPC ngày 08/8/2025 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu và các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD EVNCPC (báo cáo);
- PTGD Lê Hữu Danh;
- CPCNPMU;
- TCGĐT;
- Ban: ĐT, PC;
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Hoàng Anh Dũng