

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

thuộc Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280
thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Quy định lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp, ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-CTN ngày 01/10/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 02BC-KT/PDBCKTKT/QĐ-CTN ngày 07/10/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân;

Căn cứ Quyết định số 02BC-KT/PDKHLCNT/QĐ-CTN ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân;

Căn cứ Quyết định số 02BC-KT/2025/QĐTCG/QĐ-CTN ngày 11/10/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Tờ trình số 02BC-KT/2025/TTr-TCG ngày 15/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02BC-KT/2025/BCTĐ/CTN-TTĐ ngày 16/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc KHLCNT Công trình: Đầu tư thay thế tuyến ống thép D150 bằng ống HDPE D280 thuộc tuyến BC14 từ trạm tăng áp Cái Lân lên bể Hải Quân.

Nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2: Phòng Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.XD.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thế Đức